PODLIMITNA ZAKAZKA
Stavebné prace
Cislo VO: Podlim-4/2014

Podl'a zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov

SUTAZNE PODKLADY

Predmet zdkazky:
Rekonstrukcia budovy zakladnej Skoly Vazovova

Kamil Homol'a
prednosta

Za vecnu a technicka stranku predmetu obstaravania zodpoveda:

Ing. Jana Spankova

referat investicnych ¢innosti

Stlad sutaznych podkladov so zakonom ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a

doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich potvrdzuje:

Ing. Margita JanoStakova
metodik pre VO

Vypracovanie sutaznych podkladov: februar 2014



PODLIMITNA ZAKAZKA

OBSAH SUTAZNYCH PODKLADOV

A. Pokyny na vypracovanie ponuky

Cast’ I.
Vseobecné informacie

Cast’ I1.
Dorozumievanie a vysvetl'ovanie

Cast’ I11.
Priprava ponuky

Cast' IV,
Predkladanie pontk

Cast’' V.
Otvaranie a vyhodnocovanie ponuk

Cast VI
Prijatie zmluvy

Elektronicka aukcia

Opis predmetu zakazky

Spdsob urcenia ceny

Obchodné podmienky plnenia predmetu zakazky - Navrh zmluvy

Podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia, finanéného a ekonomického
postavenia, technickej a odbornej spdsobilosti uchadzaca

mmonw

Priloha ¢. 1 SP - Navrh na plnenie kritérii

Priloha: Projektova dokumentécia



A. Pokyny na vypracovanie ponuky

Cast’ 1.
VSeobecné informacie

1. Identifikacia verejného obstaravatela

Nézov organizicie: Mestska cast’ Bratislava -Staré Mesto
Sidlo organizacie: Vajanského nabrezie 3, 814 21 Bratislava
ICO: 00 603 147

Bankové spojenie: VUB a.s. Bratislava mesto

Cislo uctu: 1526-012/0200

Kontaktné osoba pre styk so zaujemcami:
Ing. Margita JanoStakova
tel.: 02/59 246 296
e-mail: margita.janostakova@staremesto.sk
Kontaktné osoba pre styk so zadujemcami vo veciach technickych:
Ing. Jana Spankova

tel.: 02/59 246 241
e-mail: jana.spankova@staremesto.sk
Internetova adresa: www.staremesto.sk

2. Predmet zakazky
2.1
Rekonstrukcia budovy zakladnej §koly Vazovova
2.2
Spolo¢ny slovnik obstaravania (CPV):
Hlavny slovnik:
45214210-5 Stavebné prace na objektoch zdkladnych skol
2.3
Podrobné vymedzenie predmetu zékazky tvori Cast C. Opis predmetu zdkazky, tychto
sut'aznych podkladov.
2.4
Predpokladand hodnota predmetu zdkazky: 800 000 EUR bez DPH

3. Rozdelenie predmetu zakazky na casti
3.1
Predmet zakazky nie je rozdeleny na Casti.

4. Zdroj finan¢nych prostriedkov
Predmet zékazky bude financovany z vlastnych finanénych prostriedkov verejného
obstaravatel'a a z fondov Eurdpskej unie. (Operacny program Bratislavsky kraj)

5. Trvanie zmluvy
Zmluva sa uzatvara na dobu 8 mesiacov.

6. Miesto dodania predmetu zakazky
Mestska Cast’ Bratislava-Staré Mesto, Vazovova ulica ¢.4



7. PredloZenie ponuky

7.1

Uchadza¢ moze predlozit’ iba jednu ponuku.

7.2

Uchadza¢ predklada ponuku v uzavretom obale osobne alebo postovou zasielkou na adresu
verejné¢ho obstaravatel’a.

7.3

V pripade, ze uchadza¢ predlozi ponuku prostrednictvom postovej zasielky, rozhodujuci je
termin dorucenia ponuky.

7.4

Kazda ponuku predlozenti po uplynuti lehoty na predkladanie pontk verejny obstaravatel
vrati neotvorent uchaddzacovi.

7.5

Ponuky dorucené v lehote na predkladanie ponuk sa uchadzaom nevracaji. Zostavaju ako
sucast’ dokumentacie.

8. Variantné rieSenie
Variantné rieSenie nie je umoznené.

9. Viazanost’ ponuky

Uchadzac je svojou ponukou viazany pocas lehoty viazanosti ponuk. Lehota viazanosti ponuk
plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponuk do uplynutia lehoty viazanosti pontk
stanovenej verejnym obstaravatelom.

Lehota viazanosti ponuk je stanovena do 30.07.2014.

Cast’ I1.

Dorozumievanie a vysvetl’ovanie

10. Dorozumievanie medzi verejnym obstaravatePom a uchadza¢mi

10.1

Oznamenie, odovzdavanie podkladov a iné¢ dorozumievanie medzi verejnym obstardvatel'om
a uchadzaCom alebo zaujemcom sa uskutociiuje v slovenskom jazyku sposobom, ktory
zabezpeCi trvalé zachytenie ich obsahu, aby bola zarucend pravost a dovernost
sprostredkovanych informadcii a je rovnako dostupny kazdému uchadzacovi alebo zaujemcovi.
Dorozumievanie moZno uskutociiovat’ pisomne (listinne) prostrednictvom poSty, elektronicky
alebo telefonicky, ako aj kombinovane.

10.2

Pri poskytnuti informacii napriklad telefonicky, ktorymi nemoZzno trvalo zachytit’ ich obsah,
tieto informacie sa dorucia verejnému obstaravatel'ovi aj poStou v pisomnej forme, najneskor
do 3 dni odo dia odoslania informdcie elektronickymi prostriedkami, pri dodrzani zdkonom
stanovenych lehot.

10.3

Pri zisteni rozdielov medzi obsahom informdcie bez trvalého zachytenia obsahu a informacie
dorucenej v pisomnej forme je rozhodujuca pisomnd forma.



11. Vysvetlovanie a doplnenie sit’aznych podkladov

11.1

V pripade potreby vysvetlenia udajov uvedenych vo Vyzve alebo v Sutaznych podkladoch
alebo inej sprievodnej dokumentacii, moZze ktorykolvek z uchadzaov poziadat’ o ich
vysvetlenie priamo u kontaktnych osob verejného obstaravatela :

Kontaktné osoba pre styk so zaujemcami:
Ing. Margita JanoStakova
tel.: 02/59 246 296
e-mail: margita.janostakova@staremesto.sk

Kontaktné osoba pre styk so zadujemcami vo veciach technickych:
Ing. Jana Spankova
tel.: 02/59 246 241
e-mail: jana.spankova@staremesto.sk

Ziadost’ o vysvetlenie zarovei uchadzac zasle aj e-mailom .

11.2

Za vc¢as dorucenu poziadavku zaujemcu o vysvetlenie podla bodu 11.1 sa bude povazovat
poziadavka dorucend verejnému obstaravatel'ovi v pisomnej forme najneskor 6 dni pred
uplynutim lehoty na predkladanie ponuk.

11.3

Verejny obstaravatel (resp. zdstupca pre toto verejné obstardvanie) vo vynimocnych
pripadoch mo6Ze doplnit informacie uvedené v sutaznych podkladoch, alebo v inej
sprievodnej dokumentécii, vtakomto pripade to preukédzatelne oznami sucasne vSetkym
zdujemcom, pricom tieto informacie nesmu byt v rozpore s vyzvou o vyhldseni verejného
obstaravania.

Cast’ I11.

Priprava ponuky

12.1 PredloZenie ponuky

12.1.1

Ponuka sa predklada tak, aby obsahovala osobitne oddelenti a uzavretu ¢ast’ tykajicu
sa navrhu na plnenie kritérii na vyhodnotenie ponik ozna¢enu slovom ,,KRITERIA
a osobitne oddelenti a uzavretii ostatnu ¢ast’ ponuky oznacenii slovom ,,OSTATNE<,
12.1.2

Uchadzac¢ alebo zaujemca predklada verejnému obstaravatel'ovi dokumenty v listinnej
podobe a sucasne v elektronickej podobe na pamit’ovom médiu vo formate pdf. Ak ide
o dokumenty, ktoré su podpisané alebo obsahuju odtlacok peciatky, predkladaju sa v
elektronickej podobe s uvedenim mena a priezviska osOb, ktoré dokumenty podpisali
a datumu podpisu, bez uvedenia podpisu tychto osob a odtlacku peciatky.

12.1.3

Uchadza¢ alebo zaujemca vo svojej ponuke ktoru predlozil na pamdtovom médiu
v elektronickej podobe oznaci informacie ktoré povazZuje za doverné v zmysle § 20
zakona o VO v platnom zneni a osobné udaje, podpisy a odtlacok peciatky prekryje
(vycierni).



12.2 Jazyk ponuky

12.2.1

Cela ponuka, tiez doklady a dokumenty v nej predlozené musia byt’ vyhotovené v slovenskom
jazyku.

12.2.2

Doklady preukazujiice splnenie podmienok ucasti uchddzacov alebo zaujemcov so sidlom
mimo uzemia Slovenskej republiky, musia byt predlozené v pdvodnom jazyku a stiCasne
musia byt’ preloZzené do Statneho jazyka okrem dokladov v ceskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel
v ich obsahu, rozhodujuci je tradny preklad v Stdtnom jazyku.

13. Obsah ponuky - Splnenie podmienok tcasti

Ponuka predlofend uchddzacom v Casti ,OSTATNE* musi obsahovat’:

13.1

Kontaktné udaje uchadzaca.

13.2

Vyhlasenie uchadzaca o pravdivosti a uplnosti vSetkych dokladov a tudajov uvedenych v
ponuke, podpisané uchadzacom alebo osobou opravnenou konat’ za uchadzaca.

13.3

Cestné vyhlasenie uchadzada, Ze stihlasi s podmienkami Gi¢asti.

13.4.

Vyplneny navrh zmluvy okrem ceny, ktorej vzor predlozil verejny obstaravatel na predmet
zékazky, podpisany uchadzacom, jeho Statutarnym organom alebo inym zastupcom
uchadzaca, ktory je oprdvneny konat’ v mene uchddzaca v zdvizkovych vztahoch.

13.5

Doklady potvrdzujice splnenie podmienok ucasti tykajice sa osobného postavenia
uchadzacov, ekonomického a financného postavenia, technickej alebo odbornej sposobilosti
uchadzacov urcené podla ¢asti F. sut'aznych podkladov.

13.6

Splnenie podmienok ucasti mozno preukazat’® aj Cestnym vyhliasenim uchadzacov,
pricom doklady preukazujice splnenie podmienok ucasti predklada verejnému
obstaravatelovi uspesny uchadza¢ alebo uchadzaci, ktori sa umiestnili na prvom az
tretom mieste, podl’a § 44 ods. 1 v ¢ase a spésobom uré¢enym verejnym obstaravatelom.

Ponuka predloiend uchdadzacom v &asti ,, KRITERIA“ musi obsahovat’:

13.7

Navrh na plnenie kritéria podl'a Prilohy ¢.1 SP — Navrh na plnenie kritéria, podpisany
uchadza¢om alebo osobou opravnenou konat’ za uchadzaca.

13.8

Polozkovy rozpocet za cely predmet zakazky spolu s vyplnenym krycim listom rozpoctu

a vyplnenou rekapitulaciou rozpoctu.

13.9

Vsetky polozky, ako aj ich sucet bude zaokrahleny matematicky na dve desatinné miesta.

14. Kritérium na hodnotenie ponuk
Kritériom na hodnotenie ponuk je najniZSia cena za cely predmet zakazky s DPH.

Cena bude zaokruhlena na dve desatinné miesta. Jednotlivé polozky budu tiez matematicky
zaokrtihlené na dve desatinné miesta.



15. Zabezpeka
Zabezpeka ponuky sa nevyzaduje.

16. Obhliadka miesta dodania predmetu zakazky

16.1
Obhliadka miesta pre pozadovany predmet zakazky bude vykonand na zaklade dohody s osobou

vecne a technicky zodpovednou za predmet obstaravania. Zaujemca si musi s touto osobou
dohodnut’ termin obhliadky na zdklade komunikécie, ktora je trvalo zaznamenatel'nad (mail,
list) Ing. Jana Spankova

tel.: 02/59 246 241

e-mail: jana.spankova(@staremesto.sk

17. Podklady v ponuke

17.1

Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky pozadované v tychto sitaznych podkladoch,
musia byt v ponuke predlozené ako origindly alebo tradne overené kopie tychto dokladov
alebo dokumentov.

Cast IV.
Predkladanie ponuk

18. Miesto predkladania ponik
18.1
Ponuky je potrebné dorucit’ na adresu verejného obstaravatel’a poStou alebo osobne.

Pri doruceni poStou, ponuky treba dorucit’ na adresu:
Miestny Urad mestskej Casti Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nabrezie 3, 814 21 Bratislava

Pri osobnom doruceni, ponuku treba dorucit’ do podateP’ne iradu na adresu:
Miestny urad mestskej Casti Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nabrezie 3, 814 21 Bratislava
Pracovny ¢as v podatelni: 7.30- 17.00 hod. pondelok - Stvrtok
7.30- 15.00 hod. piatok

19. Oznacenie obalov ponuk

19.1

Vonkajsi obal musi obsahovat’ nasledovné udaje:

- adresu verejného obstaravatela

- adresu uchadzaca

- oznacenie heslom verejného obstaravania:

,Modernizacia ZS Vazovova- neotvarat’. «

19.2

Ponuka predlozend po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk sa vrati uchadzacovi
neotvorena.

19.3

V pripade, ak uchadza¢ predlozi ponuku prostrednictvom postovej zasielky, je rozhodujuci
termin dorucenia ponuky.



20. Lehota na predkladanie ponuk:

27.03. 2014 do 8:00 hod.

21. Doplnenie, zamena a odvolanie ponuky

21.1

Uchadza¢ moéze predlozend ponuku dodatone menit alebo dopliiat len v lehote na
predkladanie ponik v uzatvorenom obale s uvedenim obchodného mena a sidla uchadzaca
alebo miesta podnikania, s oznacenim ,, sit'az “ a s heslom postupu verejné¢ho obstaravania.
21.2

Doplnenie, alebo zmenu ponuky je mozné vykonat odvolanim pdvodnej ponuky na zaklade
pisomnej Ziadosti uchadzaca zaslanej prostrednictvom postovej zasielky alebo dorucenej
osobne uchadzaCom alebo splnomocnenou osobou uchiddzaca na adresu verejného
obstaravatela doru¢enim novej ponuky v lehote na predkladanie ponuk.

Cast’ V.

Otvaranie a vyhodnocovanie ponuk

22. Otvaranie obalok s ponukami

22.1

Otvaranie ¢asti ponuk ,,OSTATNE® sa uskuto¢ni diia: 27.03.2014 0 09.00 hod.

22.2

Pri otvarani a vyhodnocovani ponuk odborna komisia postupuje podla § 41 zdkona ¢.25/2006
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich
predpisov. Otvaranie obalok je neverejné.

23. Preskumanie ponuk

23.1

Verejny obstardvatel’ vylic¢i z verejného obstaravania uchadzaca, ak nepredlozil pozadované
doklady alebo informadcie, ktorymi preukazuje splnenie podmienok ucasti alebo poskytol
nepravdivé informacie, alebo skreslené informacie alebo zistil, Zze predlozené¢ doklady su
neplatné.

23.2

Uchadzac¢ bude upovedomeny o vyluceni jeho ponuky s uvedenim dovodu vylicenia.

24. Vyhodnotenie ponuk

24.1

Otvaranie &asti ponuk ozna¢ené ako ,, KRITERIA“ vykona komisia len vo vztahu k ponukam,
ktoré neboli vylucené ato na mieste av €ase, ozndamenom uchadzacom ktorych ponuky
neboli vylucené. Medzi odoslanim oznamenia a otvaranim cCasti ponuk, oznacenych ako
LKRITERIA“ musi byt’ aspoii 5 pracovnych dni.

24.2

Oprava chyb

Komisia opravi zrejmé chyby v pisani a pocitani, zistené pri vyhodnocovani ponuk v €asti
LKRITERIA“. V pripade rozdielu medzi sumou uvedenou &islom a sumou uvedenou slovom,
bude platit’ suma uvedena slovom.



25. VysvetPovanie ponuk

25.1

Komisia méze poziadat’ uchadzacov o pisomné vysvetlenie ponuky. Nesmie vSak vyzvat ani
prijat’ ponuku uchddzaca na zmenu, ktorou by sa ponuka zvyhodnila.

25.2

Komisia poziada uchadzaca o vysvetlenie navrhu ceny v pripade, ak sa pri zakazke objavi
mimoriadne nizka ponuka. Komisia vezme do tvahy vysvetlenie mimoriadne nizkej ponuky a
dokazy poskytnuté uchadzacom.

25.3

Poziadavka na vysvetlenie navrhu ceny ma smerovat k podrobnostiam zdkladnych
charakteristickych parametrov ponuky, ktoré povazuje komisia za dolezité.

25.4

V oddvodneni ndvrhu ceny musi uchadza¢ preukézat, Ze nim stanovena cena zahfna vsetky
naklady stvisiace s dodavkou predmetu zakazky, pripadne stvisiacich sluzieb, podla § 2 a 3
zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorSich predpisov.

25.5

Komisia vylu¢i ponuku uchédzaca z procesu vyhodnocovania ak uchddza¢ nedoruci pisomné
vysvetlenie v lehote S pracovnych dni odo dila dorucenia Ziadosti o vysvetlenie, ak komisia
neurci dlhsiu lehotu.

Uchadzac¢ bude upovedomeny o vyluceni jeho ponuky s uvedenim dovodu vylicenia.

26. Oznamenie o vysledku vyhodnotenia ponuk

26.1

Kazdému uchadzacovi, ktory splnil podmienky tcasti a ktorého ponuka bola vyhodnotend
bude zaslané ozndmenie o vysledku vyhodnotenia ponuk.

Cast’ VL.

Prijatie zmluvy

28.Uzavretie zmluvy

28.1

Verejny obstaravatel’ uzavrie zmluvu s uspeSnym uchddzacom podla § 45 zakona cCislo
25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov v lehote viazanosti ponuk a to najskor Sestnasty deni odo dna odoslania
oznamenia o vysledku vyhodnocovania ponuk, ak neboli pouzité revizne postupy.

28.2

Uzavretd zmluva nesmie byt v rozpore so sutaznymi podkladmi a ponukou predlozenou
uspesnym uchadzacom.

28.3

Uchadza¢ je pred predlozenim svojej ponuky povinny vziat do tvahy vSetko, Co je
nevyhnutné na uplné a riadne plnenie zmluvy, pricom do svojich cien zahrnie naklady spojené
s plnenim predmetu zmluvy.

28.4.

Uspesny uchadza¢ je povinny poskytnit verejnému obstardvatelovi riadnu saéinnost
potrebnll na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byt uzatvorena do 30 dni odo dna uplynutia
lehoty podl'a § 45. Ak tspeSny uchddza¢ odmietne uzavriet' zmluvu, verejny obstaravatel
moéze uzatvorit’ zmluvu s uchddzaom, ktory sa umiestnil ako druhy v poradi. Ak uchéadzac,
ktory sa umiestnil druhy v poradi odmietne uzavriet zmluvu alebo neposkytne verejnému
obstaravatel'ovi riadnu su¢innost’, potrebnll na jej uzavretie tak, aby mohla byt uzatvorend do



30 dni odo dna, ked’ bol k jej uzavretiu pisomne vyzvany, verejny obstaravatel moze
uzatvorit zmluvu s uchadzacom, ktory sa umiestnil ako treti v poradi. Uchadzac, ktory sa
umiestnil treti v poradi je povinny poskytnit’ verejnému obstaravatelovi riadnu sucinnost’,
potrebnul na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byt’ uzatvorend do 30 dni odo dna, ked’ bol k ich
uzavretiu pisomne vyzvany.

B. Elektronicka aukcia — bez elektronickej aukcie (elektronickd aukcia nebude
vykonand)

C. Opis predmetu zakazky

Aktivita bude realizovanéd v rozsahu mesiacov mdj - december 2014, pricom stavebné upravy

v interiéri budovy (vymena podlah, dveri, sanity, rekonstrukcia toaliet, vymena rozvodov a
stupaciek, vymena vstupnych dveri) sa budi realizovat’ pocas letnych prazdnin, o umozni
zachovat zaciatok Skolského roku 2014/2015 pre Ziakov v obnovenych priestoroch. Aktivity
na vonkajSom plasti budovy tykajice sa zateplenia obvodového plasta budu realizované v
priebehu mesiacov september - november, priCom tieto aktivity nebudid mat’ vplyv na
prevadzku Skolského zariadenia.

ZATEPLENIE OBJEKTU:

Cielom rekonsStrukcie je odstrdnenie poruch v obvodovych stenach, ako je zatekanie,
praskliny, vznik plesni a dosiahnut’ lepsi tepelny Standard objektu z hl'adiska komfortu pobytu
a zniZenia prevadzkovych nakladov.

1. Vymena otvorovych vyplni - v objekte sa vymenia zvySné vyplne otvorov, ktoré dosial’
neboli vymenené - hlavna vstupna zasklena stena a pivni¢né okna.

2. Zateplenie obvodového plast’a sa zrealizuje na celej fasade vratane sokla a nadstavby nad
4. poschodim zo strany ulice s tym, Ze sa stcasne zatepli aj ostenie okennych otvorov, ktoré
nie st lemované obkladom z pieskovca. VacSina okien na fasdde, s vynimkou velkych okien
na telocvicni a pivnicnych okien dvornej Casti je lemovana obkladom z pieskovca v hr. 60
mm, s presahom pred fasddu 60 mm. Pri dodrZani poziadaviek pamiatkového ustavu a
povodného autora projektu Skoly p. Matusika, ostenia sa v tychto miestach nebudu
zateplovat’. V miestach, kde sa nenachddza obklad fasaddy pieskovcom, bude fasada zateplena
kontaktnym fasddnym systémom na baze polystyrénu, resp. kde to je nutné¢ z PPO hl'adiska na
baze mineralnej viny.

Takto sa zaroven riesi okrem funkcie zlepSenia tepelno — technickych parametrov aj prekrytie
stykov prasklin a prip. za¢iatkov degradécii povrchov stien, ako zdrojov poruch praskania a
mozného zatekania do objektu. Zateplenie tychto Casti fasaddy aj vratane parteru je navrhnuté
v jednotnej hrubke 70 mm, Vynimku tvori iba obklad fasady pieskovcom, kde povrch bude
iba umyty a natrety v miestach parteru antivandal naterom.

3. Zateplenie strechy: Otl¢u sa vSetky uvol'nené Casti omietok atik, kominovych telies, stien
a rims. Omietky otl¢enych ploch sa vyspravia jadrovou omietkou a nasledne brizolitovou
omietkou, ktord sa povrchovo upravi farebnym naterom vo farbe podla existujiceho stavu.
Kominové telesa a zvySena atika sa vyspravia vapenno cementovou hladkou omietkou.
Nasledne sa odstrania klampiarske konsStrukcie na atikovej Casti strechy, odkvapy a Zl'aby.
Odstrania sa vSetky vetracie nadstavce na odvetranie streSného plasta a ponechaji sa len
vetracie nadstavce na odvetranie kanalizacnych potrubi. Odstrani sa cela vrstva hydroizolacie,
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asfaltové hydroizolacné povlakové krytiny v celej hrabke. PoloZzi sa nova vrchna konstrukcia
strechy.

Na zateplenie strechy st navrhnuté dve skladby:

Skladba (a) - tepelnd izoldcia v hr. 120 mm pozostavajuca z polystyrénovych dosiek a
hydroizola¢nej vrstvy Skladba (b) - separacnd a ochranné geotextilia so syntetickych vlakien,
potom sa realizuje vlastnd hydroizolacna vrstva z fo6lie. Buda inStalované nové klampiarske
konstrukcie — oplechovanie atik a odkvapov sa urobi nové z AL, resp. poplastovaného plechu.
Stucastou obnovy strechy je aj obnova zamoc¢nickych konstrukcii v rozsahu 2 ks ocelovych
rebrikov - po oc€isteni od hrdze sa natri 1x zdkladnym naterom a 2x vrchnym syntetickym
naterom v sivej farbe.

UPRAVA PODLAHY A STIEN

Podlahy

Nova podlaha je navrhnutd vcelej prevadzke, svynimkou 1.PP, telocvi¢ni, Satni
prisluchajicim telocvicni a schodiska. Z dovodu velkej intenzity zat'azenia prevadzky, sa
pouzije prirodné linoleum s povrchovou upravou ,xf* pre vysoku tuhost (poziadavka na
odolnost” vo¢i bodovému zat'azeniu) a 'ahké Cistenie. V miestnostiach s mokrou prevadzkou
je potrebné obnovit' hydroizola¢ny systém. Travertinova dlazba sa v Skérach vyspravi, po
zatvrdnuti vybrusi a vylesti podl'a technologickych predpisov vybraného dodavatel’a

Upravy stien:

Na stenach v triedach a chodbach (a vo vSetkych miestnostiach kde maji pristup ziaci) je
potrebné obnovit’ olejovy nater vo vyske 1500 mm. VSetky vnatorné omietky sa podla
potreby vyspravia a opatria mal’bou vo farbe. V toaletach sa vSetky steny oblozia keramickym
obkladom do vySky 1500 mm. V triedach a kabinetoch sa keramicky obklad za umyvadlami
nahradi novym v pdvodnom rozsahu

Vymena dveri:
Vzhl'adom na opotrebovanie vnutornych dvier prevadzky a s oh'adom na bezpecnost’ deti sa

v ramci rekonStrukcie objektu vymenia interiérové dverné kridla aj s novymi ocelovymi
zarubiiami. Nové interi€érové drevené dvere, spolu s novymi ocelovymi zérubiiami sa osadia
do otvorov po povodnych dveréach, oCistenych od povodnych ocelovych zarubni. Dvere buda
dutinkovej konstrukcie s polodrazkou a foliovou povrchovou tpravou, bez zasklenia. Dvere
budi dutinkovej konStrukcie s polodrazkou a féliovou povrchovou Upravou, bez zasklenia.
Z dovodu vysokej funkénej zadt'aze dveri, nie je vhodné pouzit’ vostinovy typ dveri. Presny typ
a farebn¢ prevedenie ur¢i autor stavby. Prechod medzi jednotlivymi miestnostami bude
rieSeny ako bezbariérovy, v ramci podlazia.

Obnova podhl'adu v telocvicni:

Vo velkej telocviéni je z bezpe¢nostnych dovodov navrhnuty novy podhlad. Pévodné
drevené podbytie, ktoré je kotvené priamo do drevenych hranolov sa odstrani. Novy podhl'ad
je navrhnuty z tatranského profilu hr. 30 mm. Povrchova Uprava tatranského profilu bude
biela lazara. NevyuZivané kotviace konStrukcie pre cvi€ebné naradia sa odstrania.
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Technické vybavenie

Zdravotechnika — riesi rekonStrukciu vnutornych rozvodov vody a kanalizacie - splaskove;j
a dazd'ovej. Povodné lapace tuku a tukova kanalizacia v 1.PP je v nevyhovujucom stave, je
potrebna vymena tukovej kanalizacie v suteréne objektu az po napojenie do projektované¢ho
lapaca tuku.

Vykurovanie — rie§i vymenu radiatorovych armatar a hydraulické vyregulovanie vykurovace;j
sustavy. Vykurovacie telesa zostanu zachované povodné liatinové clankové, opatria sa
termoregulacnymi hlavicami a cely systém sa vyreguluje. Jestvujiice armatury na pripojkach
vykurovacej vody k stupackdm a radidtorové armatiry vykurovacich telies buda
demontované. Pre dosiahnutie optimalneho nastavenia systemu bude realizované hydraulické
vyregulovanie vykurovacej sustavy.

ElektroinStalacia — projekt rie§i vymenu starych isticov, prekdblovanie novych kotlov
s obehovymi Cerpadlami. InStaluje sa nové osvetlenie velkej telocvi€ne. Povodné Ziarivkové
svietidla sa demontuji. Nad vstupnymi dverami a v telocviéni na stipoch budu osadené
autondmne nudzové svietidla.

Bleskozvod

Sucasny belskozvod na budove bude z dévodu realizacie zateplenia strechy potrebné nahradit’
aktivnym bleskozvodom, ktory sa po technickej stranke vyznacuje zjednodusenou montazou a
nutnostou iba jedného zvodu vedeného v izolante zateplenia fasddy objektu. Tento typ
bleskozvodu je aj z prevadzkového hladiska lacnejsi, lebo revizie maju vacsi cyklus a su aj
lacnejsie.

Podrobny opis predmetu zédkazky je sucastou projektovej dokumentacie, ktoré je zverejnena
spolu so sutaznymi podkladmi v profile ( internetova stranka tiradu) verejného obstaravatel'a
na adrese: http://www.staremesto.sk/sk/content/verejne-obstaravania/section:business

Ak sa v projektovej dokumentacii ako aj vo Vykaze vymer uvddza konkrétny vyrobok alebo

vyrobca materidlov alebo tovarov, uchddza¢ moze ocenit’ vyrobok, material alebo tovar
ekvivalentny alebo rovnakych vlastnosti.
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D. Sposob uréenia ceny
Mena a ceny uvadzané v ponuke

1. Cena musi byt stanovena v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaSky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskor$ich predpisov.

2. Uchadzacom navrhovand cena musi byt uvedena v EUR, matematicky zaokrthlend na
dve desatinné miesta, musi zahriovat’ vSetky ndklady spojené s realizdciou predmetu
zékazky tak, ako je to uvedené v Casti ,,C. Opis predmetu zakazky“ a za podmienok
uvedenych v Casti ,, E. Obchodné podmienky* a musi vyjadrovat’ cenova uroven v Case,
v ktorom bola ponuka podana.

3. Prévo na vystavenie faktury uchadzaCovi vznikne po ukonceni a pisomnom prevzati
vykonanych sluzieb ktoré si predmetom fakturécie.

4. Do zmluvne dohodnutej ceny predmetu zadkazky bude pripustné premietnut’ zmenu sadzby
DPH.

5. Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanii zmluvni cenu celkom. Na
skutocnost’, Ze nie je platcom DPH, upozorni.

6. Uchadza¢ so sidlom mimo uzemia Slovenskej republiky, ktory je platcom DPH, uvedie

navrhovani zmluvni cenu bez DPH a verejny obstaravatel’ k nej pripocita aktudlnu vysku
DPH stanovenu v sulade s platnym pravnym poriadkom SR.
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E. Obchodné podmienky plnenia predmetu zakazky

1. Verejny obstaravatel svoje obchodné podmienky realizacie predmetu zakazky uviedol do
niz$ie uvedenych zédviznych zmluvnych podmienok.

2. NeoddeliteI'nou sucast'ou zmluvy budu jej prilohy (rozpocet).

4. Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat’ ani jednu z predlozenych ponuk, ak
zmluvné podmienky uvedené v ndvrhu zmluvy predlozené uchadza¢mi buda v rozpore
s oznamenim o vyhladseni verejného obstaravania, prostrednictvom ktorého bol postup
verejného obstaravania vyhlaseny a tymito sutaznymi podkladmi a ak sa buda vymykat’
obvyklym zmluvnym podmienkam a budi znevyhodnovat’ verejného obstaravatel’a.

5. Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo zrusit’ pouzity postup zadavania zakazky, ak sa
zmenia okolnosti, za ktorych sa vyhlasilo verejné obstaravanie.

6. Ak pocas plnenia zmluvy déjde ku zmene subdodavatel'a prac a sluzieb, tak subdodavatel,
ktoré¢ho sa tyka navrh na zmenu musi spliat’ podmienky podla § 26 ods. 1. zdkona
0 verejnom obstaravani.

7. Verejny obstaravatel’ bude podpisovat’ zmluvu s vitaznym uchddzacom az po schvéleni
ziadosti o nenavratny finanény prispevok a kladnom odsthlaseni procesu verejného
obstardvania Riadiacim orgdnom pre OPBK. V opacnom pripade verejny obstaravatel
nepristupi k podpisu zmluvy s vitaznym uchadza¢om.

8. Predmet zakazky sa bude financovat’ z prostriedkov Ministerstvo podohospodarstva a
rozvoja vidieka SR, v ramci opera¢ného programu Bratislavsky kraj Prioritna os: 1.
Infrastruktura, Opatrenie: 1.1. Regeneracia sidiel, Kod vyzvy: OPBK/2013/1.1/12-
ISRMO.

Verejny obstaravatel’ neposkytne preddavok ani zalohy na plnenie predmetu zmluvy.
Platby a lehota splatnosti faktur budu stanovené podl'a zmluvy o prideleni NFP, ktoru
uzatvori verejny obstaravatel’ s Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR.

Projekt bude realizovany systémom predfinancovania, ¢o znamena, ze zhotovitelom
vystavena faktira bude uhradend az po pripisani nendvratného finan¢ného prispevku d’alej
len ( NFP) na ucet verejného obstaravatela, a to do 7 dni od obdrzania platby NFP na
ucet verejného obstaravatela od poskytovatel'a NFP - Ministerstvo podohospodastva a
rozvoja vidieka SR.

Vzhl'adom na systém financovania projektu, ktorym bude metdda predfiancovania,
splatnost’ faktur bude do 60 dni odo diia dorucenia objednavatel'ovi. Zhotovitel’ vystavi
faktary na zaklade skuto¢ne vykonanych prac.

Fakturacia sa bude uskutociiovat raz Stvrtrocne na zaklade odstihlaseného supisu
skuto¢ne vykonanych prac.
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Zmluva o dielo ¢. ..../2014

uzatvorend podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.

Zmluvné strany:
Zhotovitel:

obchodné meno:
sidlo:

ICO:

registracia:

zastipeny:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

Cislo uctu:

osoba opravnena rokovat’ vo veciach
obchodnych:

technickych:

realizanych:

(dalej len ,,Zhotovitel*)

a

Objednavatel’: Mestska cast’ Bratislava—Staré Mesto
sidlo: Vajanského ndbr. 3, 814 21 Bratislava
ICO: 00 603 147

zastupeny: PhDr. Tatiana Rosova, starostka mestskej Casti
bankové spojenie: VUB a.s. Bratislava - mesto

Cislo uctu: 1526012/0200

osoba opravnena rokovat’ vo veciach

obchodnych: Mgr. PhDr. Stefan Jaska

technickych: Ing. Peter Borecky

realizacnych: Ing. Peter Borecky

(dalej len ,,Objednavatel™ a spolu so Zhotovitel'om len ,,Zmluvné strany* )
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Uvodné ustanovenie

Objednavatel' ako verejny obstaravatel na obstaranie predmetu zmluvy pouzil postup verejného
obstaravania podl'a zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ vyhlasil dia ..................... nasledovni vyzvu na predkladanie
ponuk v ramci verejného obstaravania €. ...........ccee.e.nnl

Druh postupu: Podlimitna zakazka

Nazov zakazky: Rekonstrukcia budovy zdkladnej skoly Vazovova
Druh zakazky: Stavebné prace

Kod podla CPV:

Uspesny uchadzag:

Na zaklade vysledkov verejného obstaravania sa Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ a Zhotovitel’
ako uspesnych uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok I
Predmet Zmluvy

1.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v€as vykonat
pre Objednavatela dielo vymedzené v Zmluve o Dielo (d’alej aj ,,Zmluva“ alebo ,,ZoD*)
v rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve. Objedndvatel’ sa zavidzuje riadne
a v€as zhotovené Dielo v sulade s touto Zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnutu cenu za
jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v Zmluve.

1.2 Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizécia prac a dodavok na akciu ,,Rekonstrukcia
budovy zakladnej $koly Vazovova“ v zmysle a rozsahu projektovej dokumentacie, ktora
je zverejnena na stranke Objednavatela www.staremesto.sk a tvorila podklady pre
vypracovanie cenovej ponuky vo verejnom obstaravani uvedenom v tvodnom ustanoveni
Zmluvy (dalej ako ,,Dielo*). Zhotovitel vykona Dielo kompletne na klIa¢ podla
poskytnutej projektovej dokumentacie. Zhotovitel vykona Dielo v rozsahu podla
spracovanej projektovej dokumentécie, vykazu vymer, v sulade s platnymi technickymi
normami a pravnymi predpismi stvisiacimi s predmetom plnenia a v stlade s vydanym
stavebnym povolenim. Zhotovitel vzneni projektove; dokumentacie zabezpeci
komplexni doddvku materidlov a realizdciu stavebno-montdznych prac pre realizaciu
stavby podl'a odstihlaseného ponukového rozpoctu, vypracovaného podl'a podkladov (t.;.
vykaz vymer) predloZenych Objednavatelom. Dielo vybudované v rozsahu podla
Zmluvy bude mat =zakladné akostné technické ukazovatele podla vypracovanej
projektovej dokumentacie pre realiziciu stavby.

1.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.
1.4 Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit’ Dielo tak, aby mohlo byt’ na stavbu a jej jednotlivé ticasti
vydané pravoplatné povolenie na uZivanie stavby (kolauda¢né rozhodnutie) a toto sa

zavizuje zabezpecit Objednavatel’, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnt inak.

Clanok II
Miesto a ¢as plnenia

2.1 Miestom plnenia je: Vazovova ulica, Bratislava,

16



supisné Cislo ................ 0T (R registra ......,
Bratislava-Staré Mesto, KU Staré Mesto.

2.2 Cas plnenia predmetu Zmluvy podla ¢l 1 budu:

2.2.1. Zacatie stavby: den nasledujuci po odovzdani staveniska
2.2.2. Ukoncenie stavby: 8 mesiacov odo dia zacatia stavby

2.3 Dielo sa povazuje za riadne ukoncené diiom podpisania ,,Zapisnice o odovzdani a prevzati
Diela* medzi Objednavatelom a Zhotovitelom. Ak Zhotovitel’ pripravi Dielo alebo jeho
dohodnutt ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objedndvatel
toto Dielo, resp. jeho Cast’ prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine, pricom finanéné
plnenie zo strany Objednavatela sa spravuje ustanoveniami o platobnych podmienkach
dojednanych v zmysle Zmluvy. Ukon¢enym Dielom sa na ufely Zmluvy rozumie stav, na
zéklade ktorého je mozné v zmysle platnych pravnych predpisov a noriem stavbu a vSetky
jej sucasti riadne uzivat’ za predpokladu riadneho vykonania Diela v zmysle projektove;j
dokumentacie.

2.4V pripade omeSkania Objednavatela s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin
ukoncenia a odovzdania Diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie Objednavatela.

2.5 Objednévatel’ je opravneny sledovat’ postup realizadcie Diela a kontrolovat, ¢i sa Dielo
vykonava v sulade s touto Zmluvou. V pripade, ze Objedndvatel bude mat’ na zaklade
skutkového stavu pochybnosti o dodrzani postupu prac v zmysle harmonogramu, ¢i v
pripade meSkania vo¢i harmonogramu prac viac ako 14 dni , pripadne v pripade zistenia
in¢ho rozporu pri realizdcii Diela, Objednavatel’ je opravneny pozadovat okamzitu
napravu. V pripade, ak Zhotovitel' zisteny rozpor okamzite neodstrani, je Objednavatel’
opravneny zabezpecit napravu prostrednictvom tretej osoby, resp. ich zabezpecit' sam.
Naklady spojené s odstranenim rozporu pri realizdcii Diela znaSa Zhotovitel.
Objednavatel sa zavédzuje vopred informovat Zhotovitela o zabezpeCeni ndpravy
prostrednictvom tretej osoby. Zhotovitel' je povinny umoznit’ tretej osobe poverenej
Objednavatelom vstup na stavenisko a vykon potrebnych stavebnych prac.

2.6 Zhotovitel ma pravo na posunutie terminov podl'a Zmluvy, ako aj terminu ukoncenia, z
nasledovnych dovodov:

2.6.1 preruSenie zhotovovania Diela podl'a Zmluvy,

2.6.2 omeskanie Objednavatela s plnenim povinnosti podla Zmluvy, ktoré brani
Zhotovitel'ovi v zhotovovani Diela,

2.6.3 zmena Diela; pricom ak si zmena Diela vyziada dodanie stavebnych vyrobkov,
ma Zhotovitel’ pravo aj na posunutie terminov stanovenych v asovom
harmonograme z dovodu dodania stavebnych vyrobkov.

2.7 Terminy podla Zmluvy, ako aj termin ukoncenia sa zo zdkonnych dévodov alebo z
dévodov uvedenych v Zmluve predlzuji o primerany ¢as a/alebo ¢as trvania omeskania, a
v pripade preruSenia tieZ o €as potrebny na opidtovné zacatie vykonavania Diela (jeho
Casti), ak nie je pre konkrétny dovod vyslovne uvedené inak.

2.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodrzanie Casu vykonania Diela Zhotovitelom je
podmienené plynulym financovanim vystavby Diela Objednavatelom. Ak je
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Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim splatné¢ho penazného zavizku voc¢i Zhotovitel'ovi
o viac ako 30 dni, doba vykonania Diela, ako aj termin ukoncenia sa predlzuje o
primerany ¢as alebo Cas trvania omeskania. Zhotovitel’ ma zaroven pravo docasne prerusit’
zhotovovanie Diela, a to do doby, kym Objednavatel’ splatny penazny zavéazok nezaplati.

2.9 Objednéavatel sa zavdzuje poskytnut’® Zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie pre
dodrzanie dohodnutych terminov. Na plnenie povinnosti, ktoré su obsahom
spolupdsobenia, Objedndvatel’ poveri svojich zamestnancov.

Clanok I11
PreruSenie prac na Diele a zmeny Diela

3.1V odoévodnenych pripadoch je Objednavatel opravneny dat’” Zhotovitel'ovi pokyn na
prerusenie prac na Diele alebo jeho Casti. Zhotovitel’ sa zavédzuje bez zbytocného odkladu
urobit’ vSetky potrebné opatrenia na ukonenie prac na Diele alebo jeho casti, na
zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu Diela.

3.2 Objednavatel’ je povinny nahradit’ Zhotovitel'ovi ucelné a preukazatelné naklady spojené
s prerusenim a opdtovnym zaCatim prac na Diele alebo jeho casti, alebo s predlzenim
tychto prac, s vynimkou nasledovnych pripadov:

3.2.1 ak je preruSenie upravené v casovom harmonograme,
3.2.2 ak prerusenie je nutné z dovodu technologickych postupov,
3.2.3 ak je prerusenie nutné z dovodu poruSenia povinnosti Zhotovitel’a.

3.3 Vysku nékladov spojenych s preruSenim a zacatim prac na Diele alebo jeho Casti, alebo s
predlzenim tychto prac, na ktorych nahradu je Objedndvatel povinny, uréia Zmluvné
strany na zaklade dohody.

3.4V pripade, ze dojde k nevydaniu povolenia v zmysle Stavebného zakona priamo
suvisiaceho s vystavbou Diela (napr. buracie povolenia, stavebné povolenia, in¢) alebo
zruSeniu pravoplatného stavebného povolenia, mé Zhotovitel’ pravo nevykondvat alebo
prerusit vykondvanie prac na zhotoveni Diela, a to do doby kym takéto stavebné
povolenie nebude vydané a prévoplatné, alebo kym znova nadobudne pravoplatnost’.
Pocas tejto doby sa Zhotovitel' nedostava do omeSkania s plnenim predmetu Diela v
zmysle Zmluvy. Kone¢ny termin ukoncenia stavby sa postva o rovnaky pocet dni, pocas
ktorych bola stavba pozastavena ako i o pocet dni potrebnych na obnovenie stavebnych
prac. V pripade omeSkania Objednavatela so stavebnou pripravenostou (doba meskania
bude zaznamenand v stavebnom denniku Zhotovitel'a) posuva sa aj doba ukonfenia a
odovzdania dokonceného Diela, a to o dobu meSkania stavebnej pripravenosti
Objednavatela.

3.5V pripade vyskytu potreby vykonania prac, ktoré nie si predmetom Zmluvy, ale s jeho
realizdciou priamo suvisia, Zmluvné strany sa dohodli, ze tieto budi povazovat’ za prace
navySe a podmienky ich realizacie, ako 1 cena za ich realizaciu budi predmetom
pisomného dodatku k Zmluve. Zmluvné strany zaroven bertt na vedomie, Ze uzatvaranie
pisomnych dodatkov k Zmluve musi byt’ v sulade s ustanovenim § 10a zékona ¢. 25/2006
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov.
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Clanok IV
Stavenisko

4.1 Staveniskom sa rozumie priestor, ktory je pocas zhotovovania stavby ureny na
vykonavanie stavebnych prac na stavbe, na uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutoCiiovanie stavby a na umiestnenie
zariadenia staveniska.

4.2 Objednavatel’ sa zaviazuje odovzdat Zhotovitel'ovi priestor staveniska v lehote do 10 dni
odo diia uc¢innosti Zmluvy. Zhotovitel' je ndsledne povinny na stavenisku zabezpecit’ v
rozsahu a stave potrebnom a vhodnom pre vykonavanie Diela v terminoch predvidanych
c¢asovym harmonogramom na zacatie prac na konkrétnej Casti Diela okrem vybavenia
a zariadenia staveniska (zariadenia, stroje, naradie a iné prisluSenstvo potrebné na
uskuto¢nenie stavby, ubytovacie bunky, plechové sklady, prip. iné priestory na
skladovanie stav. materialu, socidlne zariadenie atd’. ) najma:

4.2.1

4.2.2

aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby, pricom za nepovolané
osoby sa budu povazovat’ vSetky osoby s vynimkou zamestnancov niektorej zo
Zmluvnych stran alebo osoby poverené niektorou zo Zmluvnych stran
vykonom c¢innosti v stvislosti so zhotovovanim Diela, pripadne iné osoby,
ktoré na vstup na stavenisko opraviiuje vSeobecne zavizny pravny predpis,

aby tretimi osobami nedo$lo k obmedzeniu ¢innosti Zhotovitel’a, ani k
poskodzovaniu neodovzdanej €asti Diela z ich strany, pricom Zhotovitel’
zodpoveda za vSetky Skody, ktoré tymto vzniknu.

4.3 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel’ v stilade s projektovou dokumentaciou. Néklady na prevadzkovanie, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska st sucastou Zmluvnej ceny.

4.4 Zhotovitel zabezpeCi na svoje ndklady strazenie staveniska. Na stavenisko moézu
vstupovat iba povereni zamestnanci Objedndvatel’a a kontrolné organy.

4.5 Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho Casti znaSa Zhotovitel’.

4.6 Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vykonanim Diela zabezpecit’ najma:

4.6.1
4.6.2

4.6.3

4.6.4

odvoz a likvidaciu odpadu, vody,

poriadok a cistotu na stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inZinierskych
siet’ach,

bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb nachadzajucich sa na odovzdane;j
Casti staveniska, poucenie 0sOb nachadzajucich sa na odovzdanej Casti
staveniska o bezpecnosti a ochrane zdravia a poziarnej ochrane staveniska a
Diela,

predchadzanie Skodadm na majetku tretich osob.

4.7 Objednavatel’ zabezpeCi na svoje ndklady odberné miesta pre odber energii, moznost
pripojenia na existujice rozvody energii a zaroven zabezpeci dodavky vsetkych energii za
ucelom zhotovenia Diela (najmd voda, elektrina). Naklady na uhradu spotrebovanych
energii a pripojenie na siete hradi Zhotovitel, pricom tieto naklady st stcastou ceny

Diela.
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4.8 Ak v stuvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné premiestnit’ alebo umiestnit’

dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstard a uhradi tieto
prace Zhotovitel. Udrziavanie dopravnych znaciek zabezpe¢i a hradi Zhotovitel.
Povolenia na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na vyuZivanie komunikacii na
osobitné ucely (rozkopavky) obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel’.

4.9 Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ stavenisko tak, aby jednotlivi subdodévatelia mohli na

4.10

4.11

fom zacat’ prace podl'a projektu a v pracach riadne pokracovat’.

V pripade, Ze sa v priestore staveniska vyskytnu prekazky, ktoré vznikli nezavisle na voli,
alebo konani Zmluvnych stran a brania postupu prac (extrémne poveternostné podmienky,
spodna voda, in¢) Zhotovitel’ je povinny ihned’ tito skutocnost’ oznamit’ Objedndvatelovi.
Po dobu trvania prekazky je Zhotovitel povinny prerusit vykon stavebnych prac na
zhotovovanom Diele. Po tato dobu Zhotovitel' nie je v omeSkani so splnenim zavédzku
podla Zmluvy. Po zaniku prekdzky, Objedndvatel a Zhotovitel' na navrh Zhotovitel'a
dodatkom upravia prerusenim prac dotknuté ustanovenia Zmluvy, t. j. termin odovzdania
Diela.

Zhotovitel’ vyprace stavenisko vratane svojich strojov, zariadeni a materidlov najneskor
jeden deni pred odovzdanim Diela, ak sa strany nedohodnt inak. O takejto dohode musi
byt vykonany zapis v stavebnom denniku podpisany poverenym zastupcom
Objednavatela.
Clanok V
Stavebny dennik

5.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje viest’ stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych

predpisov a podla pokynov Objednavatela odo dna zacCatia prac na Diele az do dna
ukoncenia stavby a odovzdania Diela.

5.2 Ugelom vedenia stavebného dennika je moznost’ kontroly priebehu zhotovovania Diela zo

strany Objednavatel'a. Stavebny dennik bude na stavenisku nepretrzite k dispozicii tak,
aby bolo mozné¢ donho vykonavat zapisy a aby Objednavatel mohol priebezne
kontrolovat’ uskuto¢iiovanie Diela.

5.3 Zapisy do stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitel'a osoby poverené Zhotovitel'om,

prioritne stavbyveduci. Objedndvatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a zapisom
pripajat’ svoje stanovisko (suhlas, namietky a pod.). Kziznamom Zhotovitela sa
Objednavatel’ v pripade potreby pisomne zdvidzne vyjadri v lehote troch pracovnych dni
odo diia vykonania zapisu.

5.4 V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Vedenie dennika

sa konCi odovzdanim a prevzatim Diela. Pri pripadnom prerusSeni prac z dovodu, Ze
Zhotovitel nemdze pokraCovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane,
Zhotovitel' v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti Diela. Zhotovitel
preukdze Objednavatel'ovi Ciastkoveé plnenie zapisom v stavebnom denniku ako podklad k
Ciastkovej fakture.

5.5 Zhotovitel’ sa zavdzuje najmenej pat’ dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti Diela v zmysle

projektovej dokumentécie, resp. Zmluvy vyzvat Objednéavatela na jeho prevzatie zapisom
do stavebného dennika.
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5.6 Autorsky dozor na stavbe ma pravo vykonavat autor projektovej dokumentécie, stavebny
dozor vzide zvysledkov verejného obstaravania abude wureny Zhotovitelom.
Kontrolovat’ Zhotovitel'a maji pravo zastupcovia Objedndvatela Ing. Peter Borecky a Ing.
Jana Spankova, pripadne iné Zhotovitelom poverené osoby.

Clanok VI
Cena Diela

6.1 Objednavatel’ sa zavédzuje, ze za vykonanie Diela zaplati Zhotovitelovi cenu za Dielo.
Pravo Zhotovitela na zaplatenie ceny Diela vznikd priebezne po riadnom zhotoveni
prislusnej €asti Diela a jeho protokolarnom odovzdani Objednéavatel'ovi, na zaklade faktar
vystavenych v stlade s postupom podl'a Zmluvy a Objednéavatel’ sa zavidzuje cenu Diela
uvedenym spdsobom Zhotovitelovi zaplatitt v zmysle platobnych podmienok podla
Zmluvy.

6.2 Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran v zmysle
zékona €. 18/1996 Zb. o cenach, je pevnd a nemennd, s vynimkou ustanovenia § 10a
zékona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

6.3 Cena za vykonanie Diela Zhotovitelom je urCend na zdklade rozpoctu v stlade
s vysledkami verejného obstardvania vo vyske:

Cena Diela bez DPH:  .....ooovveeenn. EUR
DPH 20% EUR
Celkova cena Diela:  ........coeeeeeeeeee. EUR

6.4 Zmluvna cena je vypocitand ako sucet vSetkych poloziek uréenych sataznymi
podmienkami a sutaznymi podkladmi spolu s polozkami, ktoré Zhotovitel opravnene
navrhol v rdmci verejného obstardvania po oboznameni sa s projektovou dokumentéciou,
staveniskom a jeho miestnymi podmienkami.

6.5 Navrh ceny a spdsob realizacie reSpektuje a zahffia skutoCnosti, Ze st obmedzené
priestorové moznosti zariadenia staveniska, ze musia byt’ realizované osobitné opatrenia
verejného zaujmu (hluk, prach, odvadzanie cerpanej vody atd’.), a taktiez ochranné
opatrenia v pasme chodcov a ciest.

6.6 V cene su zahrnuté vSetky personalne ndklady Zhotovitel'a (poistenie pracovnikov a pod.)
a naklady na udrzanie, resp. v pripade potreby na zvySenie produktivity prace (nadcasy,
prace cez dni pracovného volna a sviatky a pod.). V cene je zahrnuté poistenie
Zhotovitela k realizacii vystavby a inZinierska ¢innost’.

6.7 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek si maximdlne a nemenné, tak ako su uvedené
v ponuke. V pripade, Ze sa v priebehu realizacie vystavby zisti, ze vo vykaze vymer neboli
uvedené niektoré polozky, ktoré su ale zrejmé z projektovej dokumentacie, nebudu tieto
prace uznané ako prace navyse.

6.8 Cena za Dielo zahfna vSetky ndklady Zhotovitel'a, ktoré Zhotovitel'ovi vznikli v stvislosti
so zhotovenim Diela, najma:

6.8.1 naklady na riadne zhotovenie a ukoncenie Diela, dane, cla, licen¢né poplatky,
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odvody;

6.8.2 naklady opatreni na ochranu Zivotného prostredia, zabezpecenie bezpecnosti,

6.8.3 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na skiiSobné merania,
kontroly, odborny dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky,

6.8.4 naklady na zabezpecenie navodov a manualov k prevadzke a udrzbe,

6.8.5 naklady spojené so zarukou.

6.9 Zhotovitel’ sa nemo6ze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo aktkol'vek
pri¢inu za ucelom Ziadania zvySenia ceny s vynimkou ustanovenia § 10a zékona C.
25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

6.10 Cena urcend v Zmluve o Dielo sa méze menit' len na zaklade pisomného dodatku k
Zmluve, a to pri pisomnej poziadavke Objednavatel’a v stavebnom denniku na prace, ktoré
neboli ku diu podania sttazného navrhu obsahom projektovej dokumentacie, pricom
uzatvorenie takéhoto dodatku musi byt v stilade s ustanovenim § 10a zakona ¢. 25/2006
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok VII
Platobné podmienky

7.1 Cenu za zhotovenie Diela uhradi Objednavatel’ na zdklade faktur, ktoré Zhotovitel’ vystavi
a odosle Objednavatel'ovi po riadnom vykonani prac. Zhotovitel’ je opravneny vystavovat
Ciastkové faktary za vykonané Dielo kazdé tri mesiace, pokial sa Zmluvné strany
nedohodnt inak, pri¢om fakturovat’ sa budu iba prace, ktoré boli dokoncené, odskusané a
odsuhlasené stavebnym dozorom Objedndvatela.

7.2 Konec¢na faktara bude vystavend do 30 dni odo dina ukoncenia ariadneho odovzdania
Diela po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia k predmetu Zmluvy.

7.3 Objednavatel’ méa zadrzné pravo na 5% z ceny Diela + DPH, a to po dobu dvoch mesiacov
odo dna pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia k Dielu pre pripad vyskytu drobnych
vad anedorobkov, ktoré nebrania riadnemu, plynulému a bezpecnému uZivaniu
dokoncen¢ho Diela. Uvedené prostriedky vyplati najneskor do 7 dni odo dia uplynutia
dojednanej lehoty, resp. pokial vtejto lehote nebudi drobné vady a nedorobky
odstranené, do siedmych dni odo dia odstranenia tychto vad a nedorobkov.

7.4 Uhrada &iastkovej faktary neznamena prevzatie prisluinej ¢asti stavby Objednavatelom.

7.5 Konec¢na faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie Diela. V konecnej faktare
budu vysporiadané vsetky zavazky Objednavatel’a uhradit’ cenu Diela.

7.6 Faktury buda obsahovat vSetky nalezitosti v sulade so zdkonom €. 222/2004 Z.z. o DPH.
7.7 Neoddelite'nou prilohou faktur je supis vykonanych prac podpisany poverenou osobou
Objednavatela. Faktura a prilohy musia byt odsuhlasené¢ Objednavatel'om. Prilohou ku
kone¢nej faktire musia byt najma :
7.7.1 dokumentdcia k prevzatiu Diela (atesty, potvrdenia o zhode, nakladanie

s odpadom...),
7.7.2 potvrdenie o odstraneni zariadenia staveniska, vSetkych vad a nedorobkov,
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7.7.3 zapisnica o odovzdani a prevzati prac.

7.8 Objednavatel’ je povinny uhradit’ fakturovant ¢iastku s vynimkou zadrZanej sumy podla
Clanku 7.3 Zmluvy do 60 dni od dorucenia sprdvne vystavenej faktiry na ucet
Zhotovitel'a, pricom Zhotovitel berie na vedomie skutocnost, Ze Dielo bude
prefinancované z prostriedkov Integrovanej stratégie rozvoja mestskych oblasti — ISMRO,
preto pripisanie penaznych prostriedkov na et Objednéavatela od Riadiaceho organu
ISMRO na thradu Zhotovitelom vystavenych faktar predstavuje pre Objednavatela
objektivne vys$Siu moc. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ vSetky naleZitosti, ma
Objednavatel pravo takato fakturu vratit' Zhotovitel'ovi, pricom lehota povinnosti uhrady
faktary sa predlzuje o dobu opédtovného dorucenia opravenej faktury. Ak sa Objednéavatel’
rozhodne fakttru vratit’, toto musi urobit’ do 10 dni od dorucenia fakttry.

Clanok VIII
Podmienky vykonania Diela

8.1 Zhotovitel’ vykona Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
8.2 Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonavat’ Dielo v sulade s pokynmi Objednéavatela.

8.3 Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objedndvatela bez zbytocného odkladu na nevhodnu
povahu pokynov danych mu Objednavatel'om alebo nevhodnu povahu veci na vykonanie
Diela, ak Zhotovitel’ mohol tuto nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.4 Objednavatel sa zavizuje zabezpecit’ vSetky stavebné vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie
Diela a dopravit’ ich na stavenisko. Cena stavebnych vyrobkov, ako aj naklady na
dopravenie stavebnych vyrobkov na stavenisko st zahrnuté v cene za Dielo.

8.5 Zhotovitel' je vlastnikom stavebnych vyrobkov do doby, ked’ sa spracovanim stanu
sucastou Diela. Ich vlastnikom sa okamihom zapracovania stiva Objednavatel,
nebezpecenstvo Skody na Diele (vratane zapracovanych vyrobkov) vSak znasa Zhotovitel
az do dna protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela.

8.6 Objednavatel poskytne Zhotovitelovi potrebni suinnost’ pre vykonanie Diela. Pod
sucinnost'ou sa rozumie najmi spristupnenie a umoznenie vstupu Zhotovitela, alebo nim
poverenych 0sob do priestorov, kde sa bude realizovat’ Dielo (stavenisko), umoZnenie
odberu elektrickej energie na stavenisku a pod..

8.7 Objednavatel zodpoveda za sulad priestorovej polohy soverenou dokumenticiou
stavebnym uradom. Zhotovitel zabezpec¢i oznamovaciu tabulu ,,Stavba povolena*
s udajmi podla stavebného povolenia.

8.8 Zhotovitel' sa zavédzuje pri plneni predmetu Zmluvy postupovat’ so vSetkou odbornou
starostlivostou, v stulade s projektovou dokumenticiou a STN. Kazda zmena oproti
projektove] dokumentécii bude zapracovana do projektovej dokumentacie skutoéného
vyhotovenia.

8.9 Prace, ktoré nebolo mozné v €ase uzatvorenia Zmluvy predvidat’ a ktoré su potrebné na

dodrzanie technologického postupu alebo technického predpisu budi vykonané na
zéklade zapisu do stavebného dennika (potvrdené¢ho projektantom, technickym dozorom
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Objednavatela alebo Objednavatel'om) s néaslednym uzatvorenim dodatku k Zmluve a
budi Objednavatel'ovi samostatne vyuctované vo vyske dojednanej k dodatku k Zmluve.
V pripade ak ned6jde k dohode o cene, ma sa za to, Ze Zhotovitel' mal s prihliadnutim na
svoje odborné znalosti tieto prace predpokladat’ a znasa ich vykonanie na vlastné naklady.
Cena tychto navySe prac bude vycislend pred zacatim tychto navySe prac a musi byt
odsthlasend oboma Zmluvnymi stranami a v stulade s § 10a zdkona ¢. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

8.10 Zhotovitel sa popri inych zavizkoch stanovenych v Zmluve tieZ zavizuje:

8.11

8.12

8.13

8.14

8.10.1 postupovat’ pri zhotoveni Diela vstlade spravnymi predpismi, pravne
zaviznymi technickymi a inymi normami, ktoré sa vztahuji na Dielo,

8.10.2 vykonavat’ ¢innosti podl'a Zmluvy, v sulade s projektovou dokumenticiou
a podl'a pokynov Objednavatel’a,

8.10.3 obozndmit’ Objednavatela s Dielom a upozornit’ na vSetky vady, resp. jeho
nedostatky, ktoré by bréanili v kone€nom uZivani resp. by neumoznili jeho
kolaudaciu,

8.10.4 reSpektovat’ upozornenia stavebného dozoru Objednavatela a odstranovat’
nedostatky, ktoré budu zapisané v stavebnom denniku,

8.10.5 udrziavat’ na prevzatom pracovisku a prilahlych komunikéciach, urcenych na
dopravu materialu, poriadok a ¢istotu a odstranovat’ odpady a necistoty, ktoré
vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady,

8.10.6 dodrziavat predpisy vztahujuce sa na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci,

8.10.7 vypracovat’ projektovii dokumentaciu stavby so zaznaCenim vsetkych zmien
oproti projektovej dokumentacii, na zaklade ktorej bolo Dielo vykonané.

Objednavatel sa popri inych zavazkoch stanovenych v Zmluve zavizuje:

8.11.1 zabezpecit a vCas Zhotovitel'ovi dorucit’ kompletni a Gplni dokumentaciu
zahtnajucu projekt pre stavebné povolenie,

8.11.2 oznamit’ Zhotovitelovi v¢as svoje pokyny a pripadné poziadavky k vykonaniu
Diela,

8.11.3 na ziadost' Zhotovitela poskytnut’ Zhotovitelovi potrebnu a/alebo vhodnu
sucinnost’ v stivislosti s vykonavanim Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zabezpecenie predmetu plnenia podla Zmluvy tretimi
osobami (d’alej len ,subdodavatelia®) sa nevyzaduje predchadzajici sthlas
Objednavatela. Kazdy Subdodavatel’ viak musi spifiat’ podmienky ustanovené v ust. § 26
ods. 1 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. V pripade vykonavania Diela alebo jeho €asti Subdodavatelom alebo v pripade
zmeny Subdodavatela je Zhotovitel' povinny kazdua tato skuto¢nost’ Objedndvatelovi
oznamit’.

Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ svojich subdodavatel'ov so vSetkymi povinnostami mu
vyplyvajicimi zo Zmluvy. Ak povereny subdodédvatel’ porusi akukolvek povinnost,
zodpoveda Zhotovitel’ za Skodu tym spdsobenu ako keby zabezpecil predmet plnenia sam.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat’ minimalne 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a k ucasti

na predpisanych skuskach. Zhotovitel' sa taktiez zavizuje vyzvat Objednavatela na
kontrolu vSetkych prac, ktoré majua byt’ zakryté alebo sa stant nepristupnymi minimalne 3
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pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac bude
Zhotovitel’ pokracovat’ v pracach. Ak Objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie
tychto prac je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat’ na naklady Objednavatel'a. Ak sa
pri dodato¢nej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané, hradi dodato¢né odkrytie
prac Zhotovitel’.

8.15 Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 3 dni pred odovzdanim prislusnej Casti Diela vyzvat
Objednavatela na jeho prevzatie zapisom do stavebného dennika.

8.16 Zhotovitel splni povinnost’ riadne zhotovit’ Dielo, ak ho riadne zhotovi a ukon¢i v termine
ukoncenia podla ¢lanku II bodu 2.2.2 Zmluvy, resp. iného terminu ukoncenia, ktory
vyplynie zo skuto¢nosti predpokladanymi inymi ustanoveniami Zmluvy. Riadnym
zhotovenim a ukonc¢enim Diela sa rozumie taky stav Diela, v ktorom ma Dielo vSetky
vlastnosti vyplyvajice zo Zmluvy, projektovej dokumentacie a pravnych predpisov.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie Diela

9.1 Riadne zhotovené a ukonené Dielo je Objednavatel’ povinny prevziat. Objedndvatel je
povinny prevziat' Dielo, pokial' nema vady a/alebo nedorobky bréaniace jeho riadnemu
uzivaniu. Na tcely Zmluvy sa vadou rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch
Diela stanovenych projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou a vSeobecne zaviznymi
technickymi normami a predpismi a nedorobkom sa rozumie nedokoncenéd praca oproti
projektu.

9.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni aukoneni Diela podla Zmluvy, resp.
projektove] dokumentacie, sa uskuto¢ni na zéklade vyzvy Zhotovitel'a na prevzatie Diela
dorucenej Objednavatelovi, a to v dent ur€eny vo vyzve. Zhotovitel’ je opravneny dorucit’
vyzvu po ukonceni Diela, t.j. po pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia. Pokial’ sa
Objednavatel nemodze zucastnit’ preberacieho konania v deni navrhnuty Zhotovitel'om,
oznami to najneskor v nasledujici pracovny dent Zhotovitel'ovi. Zhotovitel' ur¢i ndhradny
termin preberacieho konania, ktory je pre Zmluvné strany zavéazny. V pripade, ak sa
Objednavatel nedostavi v urCenom termine na prevzatie Diela, nie je Zhotovitel
v omeskani s odovzdanim Diela. Strany sa zavizuju zicCastnit’ sa preberacieho konania.

9.3 Preberacie konanie bude spocivat z komplexnej prehliadky Diela a kontroly vyskytu
moznych vad a nedorobkov casti Diela.

9.4 Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskuto¢ni v preberacom konani. O vysledku preberacieho
konania sa vyhotovi preberaci protokol, ktorého st€astou bude zoznam vad a nedorobkov
odovzdéavanej Casti Diela spolu s uréenim terminu pre ich odstranenie.

9.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je tuspesné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami, projektovou dokumentaciou a
touto Zmluvou. Doklady o tychto sktiSkach podmieniuju prevzatie Diela. Ide o nasledovné
doklady :

9.5.1 atesty od vyrobcov, certifikaty,

9.5.2 skusky materialov,
9.5.3 revizne spravy, zaru¢né listy,
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9.5.4 doklady o likvidacii odpadov zo stavebnej ¢innosti, evidencné listy odpadov
podl'a druhu odpadu,

9.5.5 2x projektova dokumentacia so zakreslenim skutkového stavu,

9.5.6 stavebny dennik,

9.5.7 supis zistenych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

9.5.8 iné, pokial’ si potrebné v zmysle vSeobecne zadviaznych pravnych predpisov,
prip. poziadaviek Objednavatela.

9.6 Objednavatel’ sa zavizuje prevziat Dielo aj s vadami, ktoré sami o sebe ani v spojeni

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

s inymi nebrania a nestazuji uzivanie Diela a neznizujui jeho hodnotu. V takomto pripade
je povinny Zhotovitel' odstranit’ vady v termine a za podmienok, ktoré¢ budii dohodnuté
samostatnym pisomnym dodatkom potvrdenym obidvomi Zmluvnymi stranami, pricom sa
ma za to, ze odstranenie nedostatkov a vad Zhotovitel'om nema vplyv na cenu stanovenu
Zmluvou a pocas tejto doby nie je Zhotovitel v omeSkani. Ak Zhotovitel' tieto vady
neodstrani, ma Objednavatel' pravo odstranit’ vady a nedorobky sam alebo ich nechat
odstranit’ tretou osobou na naklady Zhotovitel'a. Na ucely odstrdnenia uvedenych vad
podl'a tohto bodu sa sumou predstavujucou néklady Zhotovitel'a rozumie zadrzana Cast
ceny Diela v zmysle ¢lanku VII bod 7.3 Zmluvy. V pripade, ak zadrzand suma nebude
postacovat’ na odstranenie tychto vad, vSetky naklady spojené s odstranenim drobnych
vad a nedorobkov hradi Zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skutoCnost, ¢i ich odstranenie
zabezpeCi Zhotovitel, alebo bude zabezpecené Objedndvatelom alebo tretou osobou
urc¢enou Objednavatel'om.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo alebo jeho ¢ast ma v ase odovzdania Diela alebo
jeho casti vlastnosti dohodnuté v Zmluve, projektovej dokumentacii a pravnych
predpisoch. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze tieto vlastnosti bude mat’ Dielo poc¢as zaruc¢ne;
doby.

Za vady vzniknuté v dosledku nespravneho pouzivania Diela, resp. za vady sposobené
v dosledku vySsej moci Zhotovitel nezodpoveda.

Zaruéna doba za zhotovené Dielo je 5 rokov. Zaruénd doba zaina plynut dhom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela Objedndvatelom, priCom pre Casti
Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani Diela zacina
plyntt’ zaruéna doba dilom ich uplné€ho odstranenia.

Préava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe, inak
tieto prava zanikaju.

Zhotovitel nezodpovedd za vady Diela spdsobené¢ pouzitim stavebnych vyrobkov
dodanych a/alebo uréenych Objednavatelom a/alebo v dosledku plnenia pokynov
Objednavatela, pokial’ Zhotovitel’ nemohol tito nevhodnost’ zistit’ a/alebo na nevhodnost’
stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatela upozornil. Zhotovitel vSak
zodpovedd za vady Diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného pouZitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov Objedndvatela, na ktorych nevhodnost’
Zhotovitel Objednavatela neupozornil, okrem pripadu ak Zhotovitel nemohol
nevhodnost’ zistit’ s vynalozenim odbornej starostlivosti. Zhotovitel' nezodpoveda za vady
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10.6

10.7

10.8

10.9

Diela sposobené zdsahom alebo inou upravou Diela Objedndvatela alebo inej osoby
poverenej Objednavatelom bez vedomia alebo proti voli Zhotovitela. Zhotovitel
zodpoveda za vady pouzitych stavebnych vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na
vytvorenie Diela poc¢as zaru¢nej doby.

Vady zhotoven¢ho Diela reklamované v zaru¢nej dobe je Zhotovitel' povinny odstranit’
bezplatne.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne, elektronickou postou alebo
faxom podla ¢lanku XVI bodu 16.8., inak je neplatné. Reklamacia musi obsahovat
oznacenia vady, miesta, kde sa vada nachddza a popis ako sa vada prejavuje a pozadovany
spOsob odstranenia vady.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovanu vadu
odstrani sposobom a v termine dohodnutom s Objednavatel'om. Pokial’ nebude dohodnuté
inak Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstrannovanim reklamovanych vad v lehote do troch
pracovnych dni odo diia dorucenia reklamécie. Vady sa Zhotovitel' zavdzuje odstranit’
podl'a pisomnej dohody a zavislosti od charakteru konkrétnej vady, vzdy vSak v ¢o mozno
najkratSom Case. Pokial’ Zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutej lehote napriek tomu, ze
su zrejm¢é a Objednavatel’ vytvoril podmienky na ich odstrdnenie, mad Objednavatel’ pravo
odstranit’ vady sdm alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych porach a vad ohrozujacich
riadnu prevadzku Diela do 24 hodin odo dna dorucenia vyzvy.

10.100 odstraneni reklamovanych poruch a vad bude spisany protokol, ktory bude pri prevzati

podpisany Objednavatel'om.

10.11V pripade, Ze Zhotovitel' nezacne s odstraiovanim reklamovanych vad a portch v lehote

podl'a dohody alebo podl'a Zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote
podla Zmluvy alebo dohody Zmluvnych stran, Objednavatel’ si zabezpeci odstraiiovanie
vad a poruch prostrednictvom tretej osoby, ato na ndklady Zhotovitel'a, o com bude
Zhotovitel'a pisomne informovat.

10.12Pokial’ by odstrdnenie vady bolo spojené snetimerne vysokymi nakladmi a vada by

11.1

11.2

nebranila riadnemu uzivaniu Diela, Zmluvné strany sa mo6zu dohodnit’ na primeranej
zl'ave z ceny Diela bez odstranenia vady.

Clianok XI
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom zhotoveného Diela, zhotovovanej casti Diela, ako aj veci do stavby
zabudovanych, je Objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na zhotovenom Diele a veci
v stavbe zabudovanych znaSa aZ do protokolarneho odovzdania a prevzatia podla ¢lanku
IX Zhotovitel’.

Vlastnik nezabudovanych veci, ur€enych k vykonaniu stavby je Zhotovitel, pokial’ ich
Objednavatel uz predtym nezaplatil. V pripade, Ze ich Objednavatel’ zaplatil, je
vlastnikom nezabudovanych veci Objednavatel. Zhotovitel’ nie je opravneny zo stavby
odviest’ akykol'vek materidl, ktory je vo vlastnictve Objednavatela s vynimkou vymeny
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12.1

12.2

12.3

13.1

13.2

13.3

134

materidlu reklamovaného pre nekvalitu.

Clanok XII
Okolnosti vylucujice zodpovednost’

Pre ucely Zmluvy sa na okolnosti vylucujice zodpovednost’ vztahuje pravna uprava
podla ust. § 374 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika.

Za okolnosti vylu€ujice zodpovednost' Zhotovitel'a za omeskanie s realizaciou Diela sa
povazuji nasledovné pripady:

12.2.1 zastavenie prac (z titulu vy$Sej moci podl'a Obchodného zikonnika) alebo
nariadené zodpovednym zéastupcom Objednavatela, na ktorom nenesie
zodpovednost’ Zhotovitel,

12.2.2 kvantitativne ¢i kvalitativne zmeny Diela — t. j. navySe prace podl'a Zmluvy
pozadované Objednavatel'om,

12.2.3 mesSkanie dodavok, ktoré zabezpeCuje Objedndvatel, a ktoré maju vplyv na
postup vystavby casti objektu, ktoré realizuje Zhotovitel,

12.2.4 neplnenie ustanoveni Zmluvy o spoluposobeni Objednavatela, najmi
ustanovenia ¢lanku VIII bod 8.11,

12.2.5 nevydanie povolenia vzmysle stavebného zékona priamo slvisiace
s vystavbou Diela (napr. buracie povolenia, stavebné povolenia, iné¢) alebo
zruSenie pravoplatnych povoleni pred zaCatim vystavby, resp. v priebehu
vystavby alebo zastavenie stavby rozhodnutim prislusného spravneho orgénu.

V uvedenych pripadoch sa Zhotovitel' nedostdva do omeskania a Objednavatel nema
pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty podl'a Zmluvy.

Clanok XIII
Sankcie

V pripade, Ze Zhotovitel nedodrzi terminy plnenia dojednané v Zmluve (¢lanok II bod
2.2, Zmluvne dohodnuté alebo zdkonné dovody predizenia lehoty na ukonéenie stavby),
uhradi Objednavatelovi Zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny predmetu plnenia
(pripadne z ceny jeho Casti, dohodnutej na samostatné odovzdanie a prevzatie) za kazdy
zacaty den omeSkania.

Ak Zhotovitel' nezacne s odstranovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom
termine podla ¢lanku X Zmluvy, zaplati pokutu vo vyske 66,- € (slovom SestdesiatSest’
eur) za kazdy dent omeskania a za kazd vadu samostatne.

V pripade omeSkania Objedndvatel’a so zaplatenim ceny za Dielo (po splneni platobnych
podmienok) je Zhotovitel' opravneny pozadovat’ zadkonné uroky z omeSkania v zmysle
Obchodného zakonnika z fakturovanej Ciastky za kazdy deni omeskania.

Uplatnenim sank¢énych postihov zo strany Objednavatela voCi Zhotovitelovi nezanika
povinnost’” Zhotovitela nahradit’ Objednavatelovi vSetky Skody, ktoré vzniknt
Objednavatelovi z dovodu nedodrzania terminu ukonCenia Diela, odstranenia vad
a nedorobkov, reklamac¢nych vad alebo z dovodov uvedenych v inych ustanoveniach
Zmluvy.
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14.1

14.2

14.3

14.4

15.1

15.2

15.3

154

Clanok XIV
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' je odo dna odovzdania staveniska do odovzdania riadne ukoncené¢ho Diela
povinny predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani Diela nedochadzalo ku
Skodam na zdravi, majetku, prirode a zivotnom prostredi.

Zhotovitel’ zodpoveda vSetky Skody vzniknuté z dovodu poruSenia vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, a taktiez za Skody na vznikajicich alebo existujucich objektov
susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, kablovych vedeniach, inzinierskych
sietach a pod. Tieto Skody budu v plnej vyske uhradené Zhotovitelom.

Zhotovitel’ je povinny preukazat’ sa poistnou Zmluvou o poisteni zodpovednosti za Skodu
sposobentl vo¢i Objednavatel'ovi a o poisteni voci zivelnym pohromam do 10 dni odo dna
ucinnosti Zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie bez suhlasu Objednéavatel'a zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v
opacnom pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktora tymto Objedndvatelovi vznikla.
Opustenim staveniska sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykondvanie
stavebnych prac, resp. prac, ktorych vysledkom ma byt vykonanie Diela po dobu dlh$iu
ako 7 dni, pokial’ nevykondvanie uvedenych prac nie je nasledkom prerusenia prac podl'a
Zmluvy, alebo iné konanie, resp. opomenutie konania, z ktorého je zrejmé, Zze Zhotovitel
nebude d’alej pokracovat’ v zhotoveni Diela.

Clanok XV
Trvanie a zanik Zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitt, ato do ¢asu riadneho ukoncenia a odovzdania Diela.
Tym nie su dotknuté ustanovenia zarucnej dobe a z toho vyplyvajice prava a povinnosti
Zmluvnych stran.

Zmluva zanikd uplynutim doby na ktort bola uzatvorena v zmysle bodu 15.1 tohto
¢lanku, resp. riadnym splnenim zavédzkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z Zmluvy, ako
aj dohodou, odstupenim od Zmluvy, zanikom Zhotovitel'a alebo vyhlasenim konkurzu na
Zhotovitela.

Dohodou mézu Zmluvné strany ukonéit Zmluvny vztah kedykol'vek, pricom dohoda
musi mat’ pisomni formu a musi vnej byt uvedeny spdsob vysporiadania zavédzkov
vyplyvajicich zo Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstipit’ od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

15.4.1 Objedndvatel pozaduje také vlastnosti Diela, ktoré by boli vrozpore
s platnymi pravnymi predpismi SR alebo ktoré su napriek pisomnému
upozorneniu Zhotovitel'a zjavne nevhodné,

15.4.2 Objednavatel’ pisomne ozndmi Zhotovitel'ovi, Ze nemdZe splnit’ svoje zdvizky
vyplyvajice z Zmluvy,

15.4.3 Objedndvatel’ aj napriek predchadzajucej vyzve Zhotovitela nesplni, alebo je
opakovane v omeskani s plnenim zavazkov vyplyvajacich zo Zmluvy,
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15.5

15.6

15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

15.4.4 z inych dévodov stanovenych Obchodnym zdkonnikom.
Objednavatel je opravneny odstupit’ od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

15.5.1 Zhotovitel’ do 14 dni odo dna prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou prac a
ak ani po pisomnej vyzve nezacne vystavbu v ndhradnom termine,

15.5.2 Zhotovitel’ je aj napriek predchddzajucej vyzve Objednavatel’a neCinny alebo
je opakovane v omeskani so splnenim svojich zavizkov vyplyvajucich
zo Zmluvy, alebo odmieta poskytnat sucinnost’ a spolupracu s osobami
poverenymi Objedndvatelom atym znemoznuje riadne plnenie zavizkov
Objednavatela,

15.5.3 Zhotovitel’ pisomne oznami Objednavatel'ovi, Ze nemdZe splnit’ svoje zadvizky
vyplyvajlice zo Zmluvy alebo v pripade, Ze sa situdcia Zhotovitel'a pozmeni do
takej miery, ze technické alebo finan¢né zaruky, ktoré ponuka, nie st
zluCiteI'né s povahou a dolezitostou prac a dodavok podl'a Zmluvy,

15.5.4 z dévodu porusenia podmienok a podkladov sttaze Zhotovitel'om alebo jeho
subdodavatel'om,

15.5.5 z dévodu nedolozenia poistnej Zmluvy podla ¢l. XIV bodu 14.3 Zmluvy,

15.5.6 z inych dévodov stanovenych Obchodnym zdkonnikom.

Objednavatel’ je v pripade opakovaného menej zavazného poruSenia Zmluvy povinny
pisomne upozornit’ Zhotovitel'a na nedostatky a pozadovat’ ich odstranenie v primeranej
nim urcenej lehote. Ak neddjde k naprave, je opravneny odstapit’ od Zmluvy pisomne.
V pripade podstatného porusenia Zmluvy, t. j. vpripade ak by bolo dovodné
predpokladat, ze Zhotovitel' nebude moct svoj zaviazok riadne a vcas splnit, napr.
bezddvodné preruSenie prac, platobna neschopnost’, likvidacia, vyhldsenie konkurzu na
majetok Zhotovitel'a a pod., je Objednavatel’ opravneny ihned’ od Zmluvy odstupit’ a
pozadovat’ zaplatenie vzniknutej Skody.

Odstapenie od Zmluvy je U¢inné dinom nasledujuicom po dni, kedy bolo pisomné
odstipenie od Zmluvy dorucené druhej strane.

V pripade zaniku Zmluvy z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku je Zhotovitel' povinny
bezodkladne, najneskor vSak v lehote 14 dni odo dna zdniku Zmluvy, opustit’ stavenisko
a odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je Zhotovitel' povinny
zanechat’ priestor staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude zarucovat
bezpe€nost’ a ochranu zdravia os6b vstupujicich na stavenisko a pohybujlcich sa
v priestoroch staveniska ajeho bezprostrednom okoli. Povinnosti vyplavajace
z predchadzajucej vety je Zhotovitel povinny splnit’ aj v pripade podla ¢lanku XIV bod
14.4 v spojené s ¢lankom XVI bod 16.7.

Clanok XVI
Spolo¢né ustanovenia

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze méa opravnenie na podnikanie v rozsahu ¢l. 1 Zmluvy.

Zhotovitel' bude informovat’ Objedndvatela o stave vykondvania Diela na pravidelnych
poradach, ktoré bude organizovat’ najmenej raz za 30 dni.

Objednavatel a Zhotovitel’ sa zavdzuja, Ze obchodné a technické informacie nepouZziji pre
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16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

17.1

17.2

iné ucely, ako pre plnenie podmienok Zmluvy.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky
Zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatel’a, pokynmi
Objednavatela, zapismi a dohodami poverenych zastupcov Zmluvnych strdn a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Objednavatel nesmie bez predchadzajucej pisomnej dohody so Zhotovitel'om uzivat
neodovzdané Dielo.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy, a to
opravnenymi osobami Objednavatela v terminoch vopred ohldsenych a poskytnit’ im
vSetku potrebnu sucinnost’.

Zhotovitel’ je povinny do doby nastupu nového Zhotovitel'a najdlhsie po dobu 14 dni odo
dina zaniku Zmluvy zabezpeCovat' na stavenisku na vlastné naklady vsetky ochranné,
bezpecnostné, protipoziarne, hygienické a strdzne opatrenia. Zhotovitel' zodpoveda Skodu
vzniknutl z dovodu neplnenia tohto ustanovenia.

Pokial’ nie je v Zmluve uvedené inak, vSetky oznamenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné
ukony v suvislosti s touto Zmluvou a jej plnenim (d’alej len ,,pisomnost™‘), musia byt
urobené v pisomnej forme a doruc¢ené na adresu druhej strany uvedenu v zahlavi Zmluvy,
v tomto ¢lanku a/alebo na int adresu, ktort ozndmi tato strana. Pisomnost’ sa povazuje za
dorucenu za nasledovnych podmienok:

16.8.1 v pripade osobné¢ho dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe
alebo inej osobe opravnenej prijimat’ pisomnosti za tato Zmluvnli stranu
a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo kopii doruCovanej pisomnosti,
alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

16.8.2 v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej poSty, a.s. doru¢enim na
adresu strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe
opravnenej prijimat pisomnosti za tato Zmluvnl stranu a podpisom takej
osoby na dorucenke.

16.8.3 v pripade doruCovania prostrednictvom faxu na ¢&islo Objednavatela:
.......................... a Cislo Zhotovitela: ....................... a vpripade dorucovania
elektronickou postou na e-mailovi adresu Objednavatela: ...........cccccveeeeneennee.
aadresu Zhotovitela: .........cceeeeee. prijatim potvrdenia druhej strany

o doruceni pisomnosti.

Clanok XVII
Zaverefné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto navrhom Zmluvy odo dna dorucenia navrhu
Objednavatelovi. Lehota na prijatie ndvrhu Zmluvy sa stanovuje podla terminu udané¢ho

v sut’aznych podmienkach.

Menit’ alebo dopliiovat’ text Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zéastupcami oboch

31



17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

Zmluvnych stran. Akékol'vek dodatky k Zmluve musia byt’ v stlade s ustanovenim § 10a
a prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov.

K navrhom dodatkov k Zmluve sa Zmluvné strany zavdzuji vyjadrit’ pisomne, v lehote 10
dni od dorucenia ndvrhu dodatku druhej strane. Po tu isti dobu je tymto navrhom viazana
strana, ktord ho podala.

NeoddeliteI'nou sucastou Zmluvy su prilohy :

17.4.1 projektova dokumentacia,

17.4.2 oceneny vykaz vymer totoZny s vykazom vymer poskytnutym verejnym
obstaravatel'om,

17.4.3 vecny a ¢asovy harmonogram.

Pokial' v Zmluve nie je dohodnuté inak, platia prislusné ustanovenia Obchodného
zédkonnika a ostatné ndlezitosti pozadované vo vyhlaseni sutaze a v sutaznych
podmienkach.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma Zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a.

Zmluva je vypracovand v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Styri si ponechd Objednavatel’
a dve Zhotovitel.

Strany vyhlasuju, Ze si tito Zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a ten
predstavuje ich skuto¢na a slobodnu vol'u zbavenu akéhokol'vek omylu. Svoje prejavy
vole obsiahnuté v Zmluve strany povazuju za urCité a zrozumiteI'né, vyjadrené nie v tiesni
a nie za nadpadne nevyhodnych podmienok. Strandm nie je zndma Ziadna okolnost’, ktora
by sposobovala neplatnost’ niektorého z ustanoveni Zmluvy. Strany na znak svojho
suhlasu s obsahom Zmluvy tato Zmluvu podpisali.

V Bratislave, dna ...................... Vo dha o,
Objednavatel’: Zhotovitel:

PhDr. Tatiana Rosova meno priezvisko

starostka mestske;j Casti Statutdrny organ Zhotovitel'a

Oceneny vvkaz vvmer (bude tvorit neoddelitelnu sucast budvcej ZoD)

32



F.

PODMIENKY UCASTI TYKAJUCE SA OSOBNEHO POSTAVENIA, FINANCNEHO
A EKONOMICKEHO POSTAVENIA, TECHNICKEJ A ODBORNEJ SPOSOBILOSTI UCHADZACOV

1. Podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia uchadzacov podla § 26 ods. 1
zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon“).

Verejného obstardvania sa moze zacastnit’ len ten, kto spiia podmienky tdasti tykajice sa
osobného postavenia podl'a § 26 ods. 1 zakona.

Splnenie podmienok ucasti podla § 26 ods. 1 uchadzac¢ preukaze dokladmi podla § 26 ods. 2,
resp. ods. 4 a 5 zékona.

Podla § 128 ods. 1 — podnikatel’ preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom
obstaravani podla § 26 udajmi a dokladmi, zapisanymi v zozname podnikatelov.

Podnikatel’ zapisany v zozname podnikatelov podla zikona o verejnom obstaravani
vzneni ufinnom od 01. 07. 2013 (tj. podnikatel, ktory o zapisanie do zoznamu
podnikatelov poziadal po 30. 06. 2013 a ktorému Urad pre verejné obstaravanie (dalej len
Larad") vydal vypis zo zoznamu podnikatelov vo forme elektronického odpisu) nie je
povinny v procesoch verejného obstardvania predkladat’ doklady na preukazanie splnenia
podmienok ucasti tykajacich sa osobného postavenia podla § 26 ods. 2 zdkona o verejnom
obstardvani.

Podnikatel’ zapisany v zozname podnikatelov podla zikona o verejnom obstaravani
vzneni ufinnom do 30. 06. 2013 (tj. podnikatel, ktory o zapisanie do zoznamu
podnikatel'ov poziadal do 30. 06. 2013 aktorému urad vydal potvrdenie o zapisani do
zoznamu podnikatel’'ov v listinnej podobe) nie je povinny v procesoch verejného obstaravania
predkladat’ toto potvrdenie. AvSak je potrebné, aby tento podnikatel’ preukazal v procesoch
verejného obstaravania, Ze spifia aj podmienky uéasti podla § 26 ods. 1 pism. i) a j), prip. aj
podl'a pism. h) zakona o verejnom obstaravani, ak ani tento udaj potvrdenie neobsahuje.

Splnenie podmienok ucasti méZe uchadzac¢ preukazat’ cestnym vyhlasenim v zmysle § 32
ods. 11 zakona, pricom doklady preukazujice splnenie podmienok ucasti predlozi verejnému
obstaravatel'ovi uspesny uchadzac podla § 44 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani v case

a spdsobom uréenym verejnym obstaravatel'om.

Verejny obstaravatel’ uzna rovnocenné potvrdenie vydané prislusnym organom iného
Clenského Statu, ktorym uchadzac alebo zaujemca preukazuje splnenie podmienok ucasti.

Odévodnenie: Poziadavky na preukazanie osobného postavenia uchadzaca vyplyva
priamo zo zakona.
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2. Finan¢né a ekonomické postavenie

Uchadzac predlozi podl'a § 27 ods.1, pism. a) zakona:
e Vyjadrenie banky alebo pobocCky zahrani¢nej banky, ktorym mdéze byt prisl'ub
banky alebo pobocky zahrani¢nej banky o poskytnuti uveru.

Vo vyjadreni banka potvrdzuje schopnost uchadzafa plnit' finanéné zavizky, ze
uchadza¢ nie je v nepovolenom debete, v pripade splacanie uveru uchadza¢ dodrzuje
splatkovy kalendar.

K vyjadreniu banky uchddza¢ priloZi cestné vyhlasenie, Ze v inych bankach ako tych,
ktorych potvrdenia predkladd, nemd vedené ulty ani zdvdzky. Vyjadrenia banky
a Cestné vyhlasenie musia byt predloZzené ako originaly alebo tiradne osvedcené kopie.

Odévodnenie primeranosti a potreby podmienok tucasti tykajucich sa finanéného a
ekonomického postavenia:
Podmienky ucasti su stanovené v sulade s ustanovenim § 27 zdkona o verejnom obstaravani.

3. Podmienky ucasti uchadzacov vo verejnom obstaravani, tykajuce sa technickej
alebo odbornej sposobilosti

Pozadovanu technicku sposobilost’ uchadzac¢ preukaze podla § 28 zakona ods. 1, pism. b)
zoznamom stavebnych prac uskutocnenych za predchadzajticich pét’ rokov doplnenym
potvrdeniami o uspokojivom vykonani stavebnych prac s uvedenim cien, miest a lehot
uskutocnenia prac a zhodnotenia uskuto¢nenych prac podl'a obchodnych podmienok, ak
odberatelom:

1. bol verejny obstardvatel’ alebo obstaravatel’ podl'a zdkona o verejnom obstaravani,
dokladom je referencia,

2. bola in& osoba ako verejny obstaravatel alebo obstaravatel’ podl'a zakona o verejnom
obstaravani, dokaz o plneni potvrdi odberatel’; ak také potvrdenie uchadzac alebo
zédujemca nema k dispozicii, vyhlasenim uchadzaca alebo zaujemcu o ich uskuto¢neni,
doplnenym dokladom, preukazujiicim ich uskutoc¢nenie alebo zmluvny vzt'ah, na
zéklade ktorého boli uskuto¢nené.

K zoznamu musi uchadzac preukézat, Ze za poslednych 5 rokov zrealizoval minimalne
jednu stavebnu pracu rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zdkazky s
rozpoctovym nakladom min. 800.000 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v
inej mene.

Odévodnenie primeranosti a potreby podmienok ucasti tykajucich sa technickej
alebo odbornej sposobilosti:

Verejny obstaravatel’ chce dosiahnut, aby plnenie zmluvy bolo zabezpecované
z pohladu technického a odborného postavenia spdsobilym zmluvnym partnerom
v pozadovanom rozsahu a kvalite, preveri si, ¢i uchddza¢ ma skusenosti
s uskutoc¢novanim predmetu zakazky. Podmienky st primerané a ich potreba sleduje
ciel’ vybrat’ sposobilého uchadzaca, ktory je schopny riadne si plnit’ svoje zmluvné
zavizky.
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Priloha ¢. 1 SP

Navrh na plnenie Kkritérii

Predmet zakazky: Modernizacia zakladnej §koly Vazovova

Identifika¢né udaje uchddzaca (doplni uchadzac):

Nézov:

Sidlo:

Zastapeny:

Bankové spojenie:

Cislo Gitu:

ICO

I1C DPH:

DIC

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu:

e-mail uchadzaca:

cvve

Navrhovana cena za cely predmet zakazky

Predmet zakazky cena bez DPH DPH cenas DPH

Modernizacia zakladnej
Skoly Vazovova

peciatka, meno a priezvisko
a podpis $tatutarneho zastupcu uchadzaca

Priloha k ,,Navrhu na plnenie Kritérii*:
Polozkovy rozpocet za cely predmet zakazky spolu s vyplnenym krycim listom rozpoctu
a vyplnenou rekapitulaciou rozpoctu.

Pozn. Vsetky poloZky, ako aj ich stcet bude zaokrihleny matematicky na dve desatinné
miesta.
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