Zmluva o dielo ¢. .../2014

uzatvorend podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb.

Zmluvné strany:

1/ Zhotovitel’:

sidlo:

ICO:

konajuci prostrednictvom:
registracia:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

Cislo uctu:

osoba opravnena rokovat’ vo veciach
obchodnych:

technickych:

realizanych:

(dalej len ,,Zhotovitel*)
a
2/ Objednavatel’:

sidlo:
ICO:
konajuci prostrednictvom:

bankové spojenie:

Cislo uctu:

osoba opravnena rokovat’ vo veciach
obchodnych:

technickych:

realizanych:

mestska ¢ast’ Bratislava—Staré Mesto
Vajanského ndbr. 3, 814 21 Bratislava
00 603 147

PhDr. Tatiana Rosova, starostka mestskej Casti

VUB a.s. Bratislava - mesto
1526012/0200

Ing. Tatiana Kratochvilova

(dalej len ,,Objednavatel* a spolu so Zhotovitelom d’alej len ,,Zmluvné strany‘)



Uvodné ustanovenia

1. Mestska Cast’ Bratislava-Staré Mesto ako prijemca uzatvorila dina 30.07.2014 s hlavnym
mestom Slovenskej republiky Bratislavou, so sidlom Primacidlne nam. 1, 811 07 Bratislava,
ICO: 00 603 481 (dalej len "hlavné mesto") ako s poskytovatelom Zmluvu o poskytnuti
dotacie ¢. 336/2014, v zmysle ktorej hlavné mesto poskytlo Objednavatelovi dotaciu vo
vy$ke 60.000,- EUR na ucel uhrady nakladov/¢asti nakladov projektu Vybudovanie bezeckej
drahy, upravy prisluSenstva a chodnikov v Medickej zahrade.

Uvedena dotacia bola poskytnuta v zaujme financovania spolo¢nych tloh v zdujme rozvoja
hlavného mesta a mestskej Casti Bratislava-Staré Mesto a bude pouzita v stilade s rozhodnutim
rady penazného fondu na podporu rozvoja telesnej kultary v hlavnom meste, a to na
vybudovanie bezeckej drahy, Upravu prislusenstva a chodnikov v Medickej zahrade v
Bratislave. Za ti¢elom naplnenia Zmluvy o poskytnuti dotacie ¢. 336/2014 zo dna 30.07.2014
uzatvara mestska Cast’ Bratislava-Staré Mesto ako Objednavatel’ niz§ie uvedenti zmluvu o
dielo.

Po prevzati riadne vykonaného diela v zmysle tejto zmluvy o dielo sa mestska ¢ast’ Bratislava-
Staré Mesto zavizuje oznaCit' vybudovani bezecku drahu s uvedenim, Ze vybudovanie
beZzeckej drahy a Uprav prislusenstva a chodnikov v Medickej zahrade bolo realizované s
finan¢nou podporou hlavného mesta.

2. Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup
verejného obstaravania podla zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ vyhlasil dna .................. 2014 nasledovnil vyzvu na
predkladanie ponuk v ramci verejného obstaravania ¢.

Druh postupu:

Nazov zakazky: Vybudovanie beZeckej drahy, iprava prislusenstva a chodnikov
v Medickej zahrade

Druh zakazky: Stavebné prace

Kod podla CPV: 45236114-2 Stavebné prace na stavbe ploch pre bezecké drahy

Zadanie zakazky: Vybudovanie bezeckej drahy, Gprava prislusenstva a chodnikov
v Medickej zahrade

Uspesny uchadzag:

Na zéklade vysledkov verejného obstardvania sa Objednavatel ako verejny obstaravatel’
a Zhotovitel’ ako uspesnych uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok I
Predmet zmluvy

1.1.Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpeCenstvo riadne a véas vykonat pre
Objednavatela Dielo vymedzené v tejto zmluve o Dielo (dalej len ,,Zmluva“) v rozsahu a podl'a
podmienok dohodnutych v Zmluve. Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a v€as zhotovené dielo
v sulade so Zmluvou prevziat’ a zaplatit dohodnutu cenu za jeho vykonanie podla platobnych
podmienok dohodnutych v Zmluve.

1.2.Dielom sa na u¢ely Zmluvy rozumie realizacia prac a dodavok na akciu ,,Vybudovanie beZeckej
drahy, tuprava prisluSenstva achodnikov v Medickej zahrade“ spocivajucich dodavke
materialov a vykonani prac uvedenych v Prilohe ¢. 1 Zmluvy (rozsah prac - vykaz vymer) s
umiestnenim v stlade s Prilohou ¢. 2 Zmluvy (umiestnenie diela - grafické znazornenie) (dalej
len ,,Dielo®).



1.3.Dielo vykonané v rozsahu podl'a Zmluvy bude mat’ akostné a technické vlastnosti zodpovedajice
ucelu vyuzitia Diela a zohl'adnujice umiestnenie Diela. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel
je povinny vykonat Dielo s odbornou starostlivostou vo vlastnom mene a na vlastnd
zodpovednost’, podl'a pokynov Objednavatela, v rozsahu a spésobom podl'a Zmluvy, v sulade s
prislusnymi technickymi normami STN a EN, najmd 12591, 13108-1, STN 73 6121 ako aj v
sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, a to tak, aby po vykonani rekonstrukcie chodnikov boli
rekons$truované chodniky s mlatovym povrchom, odvodnené spadovanim za ucelom zabezpecenia
schodnosti chodnikov aj pocas nepriaznivych poveternostnych podmienok, najméd pocas/po
dlhodobych a/alebo intenzivnych zrazok a pouzitel'né na beh.

1.4.Dielo vykonané v rozsahu podl'a Zmluvy bude v stlade s Rozhodnutim Krajského pamiatkového
uradu ¢. KPUBA-2014/11245-2/36549/GLE zo dia 09.06.2014.

1.5.Dielo vykonané v rozsahu podla Zmluvy bude v sulade so Zmluvou o poskytnuti dotacii ¢.
336/2014 zo dia 30.07.2014, a teda Dielo bude uzivaniaschopné aj ako bezecka draha.

Clanok IT
Miesto a c¢as plnenia

2.1 Miestom plnenia je: Medicka zahrada v mestskej ¢asti Bratislava-Staré Mesto,
2.2 Cas plnenia predmetu Zmluvy podl'a C1. I Zmluvy bude:

2.2.1. Zacatie vykonania Diela: do piatich dni odo dna odovzdania staveniska,
2.2.2. Ukoncenie vykonania Diela: do dvoch mesiacov odo dna zacatia vykonania Diela.

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze do leh6t uvedenych v bode 2.2.1 a 2.2.2 Zmluvy sa nezapocitavaju
dni pocas ktorych vonkajSie podmienky (pocasie, vlhkost’, mraz a pod.) v mieste vykonania Diela
nezodpovedaji odporia¢anym podmienkam na vykonanie Diela, resp. Casti Diela, ustanovenych v
zmysle prislusnych STN a EN, resp. navodov na pouzitic zmesi a materialov pouZivanych pri
vykonavani Diela. O existencii skutoCnosti uvedenych v prvej vete tohto bodu je Zhotovitel
povinny pisomne upovedomit’ Objednavatel'a bezodkladne najneskoér do 24 hodin od vzniku
prekazky, ktora zabranila vykonavaniu Diela, a to s oznacenim casti Diela, ktorych sa prekazka
tyka, ako aj so $pecifikovanim konkrétneho dovodu (prekazky), inak sa ma zato, ze neexistuju
prekazky braniace vykonavaniu Diela a nedochadza k predlzovaniu leh6t v zmysle tohto bodu.

2.4 Dielo sa povazuje za riadne ukoncené dinom podpisania ,,Zapisnice o odovzdani a prevzati Diela“
po splneni podmienok dojednanych v ¢lanku IX Zmluvy. Riadnym zhotovenim a ukon¢enim Diela
sa rozumie taky stav Diela, v ktorom ma Dielo vSetky vlastnosti vyplyvajuce zo Zmluvy,
vypracovanej dokumentacie a pravnych predpisov, ¢o predstavuje stav, na zaklade ktorého je
mozné v zmysle platnych pravnych predpisov a noriem Dielo a vSetky jeho sucasti riadne uzivat’.

2.5 Ak Zhotovitel' pripravi Dielo alebo jeho dohodnutii ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa Objednavatel’ toto Dielo, resp. jeho ¢ast’ prevziat’ aj v skorSom ponuknutom
termine, pri¢om finan¢né plnenie zo strany Objednavatel’a sa spravuje ustanoveniami o platobnych
podmienkach dojednanych v zmysle Zmluvy.

2.6 V pripade omeskania Objednavatela s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin ukoncenia a
odovzdania Diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie Objednavatel’a.

2.7 Objednavatel je opravneny sledovat’ postup realizacie Diela a kontrolovat’, ¢i sa Dielo vykonava v
sulade s touto Zmluvou. V pripade, ze Objednavatel’ bude mat na zaklade skutkového stavu
pochybnosti o dodrzani postupu prac v zmysle harmonogramu, ¢i v pripade omeSkania voci
harmonogramu prac viac ako 14 dni, pripadne v pripade zistenia iného rozporu pri realizacii Diela,



Objednavatel je opravneny pozadovat’ okamziti napravu. V pripade, ak Zhotovitel’ zisteny rozpor
okamzite neodstrani, je Objednavatel’ opravneny zabezpecit' napravu prostrednictvom tretej osoby,
resp. zabezpeCit sam. Naklady spojené s odstranenim rozporu pri realizacii Diela znéSa
Zhotovitel. Objednavatel’ sa zavdzuje vopred informovat Zhotovitela o zabezpeCeni napravy
prostrednictvom tretej osoby. Zhotovitel je povinny umoznit tretej osobe poverene]
Objednavatel'om vstup na stavenisko a vykon potrebnych prac.

2.8 Zhotovitel ma pravo na posunutie terminov podla Zmluvy, ako aj terminu ukoncenia, z
nasledovnych dovodov:

2.8.1 prerusenie zhotovovania Diela podl'a Zmluvy,

2.8.2 omeSkanie Objednavatela s plnenim povinnosti podla Zmluvy, ktoré brani
Zhotovitel'ovi v zhotovovani Diela,

2.8.3 zmena Diela; pricom ak si zmena Diela vyziada dodanie novych prvkov Diela, resp.
stavebnych vyrobkov, ma Zhotovitel pravo aj na posunutie terminov stanovenych
v ¢asovom harmonograme z dovodu dodania novych prvkov Diela, resp. stavebnych
vyrobkov.

2.9 Terminy podla Zmluvy, ako aj termin ukoncenia zo zakonnych dovodov alebo z dévodov
uvedenych v Zmluve, sa predlzuju o primerany Cas a/alebo Cas trvania omeskania, a v pripade
prerusenia tiez o ¢as potrebny na opédtovné zacatie vykonavania Diela (jeho Casti), ak nie je pre
konkrétny dovod vyslovne uvedené inak.

2.10 Objednavatel’ sa zavidzuje poskytnat’ Zhotovitel'ovi potrebné spolupdsobenie pre dodrzanie
dohodnutych terminov. Na plnenie povinnosti, ktoré su obsahom spoluposobenia, Objednavatel
poveri svojich zamestnancov.

Clanok III
Prerusenie prac na Diele a zmeny Diela

3.1 V odovodnenych pripadoch je Objednavatel’ opravneny dat’ Zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie
prac na Diele alebo jeho Casti. Zhotovitel' sa zavidzuje bez zbytoéného odkladu urobit’ vsetky
potrebné opatrenia na prerusenie, t. j. doasné zastavenie prac na Diele alebo jeho casti, na
zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu Diela.

3.2 Objednavatel’ je povinny nahradit Zhotovitelovi Gcelné a preukazatelné naklady spojen¢ s
preruSenim a opatovnym zacatim prac na Diele alebo jeho cCasti, alebo s predlzenim tychto prac, s
vynimkou nasledovnych pripadov:

3.2.1 ak je preruSenie upravené v ¢asovom harmonograme,
3.2.2 akprerusenie je nutné z dovodu technologickych postupov,
3.2.3  akje prerusenie nutné z dovodu porusenia povinnosti Zhotovitel'a.

3.3 Termin odovzdania Diela sa posiva o rovnaky pocet dni, pocas ktorych bolo vykonavanie Diela
pozastavené, ako i o pocet dni potrebnych na obnovenie prac na Diele. V pripade mesSkania
Objednavatela s pripravenost'ou vykonania Diela (doba meSkania bude zaznamenana v Zazname o
vykonavani Diela) postva sa aj doba ukon¢enia a odovzdania dokon¢eného Diela, a to o dobu
meskania pripravenosti Objednavatel’a.

3.4 V pripade vyskytu potreby vykonania prac, ktoré nie s predmetom Zmluvy, ale s jeho realizaciou
priamo suvisia, Zmluvné strany sa dohodli, Ze tieto buda povazovat’ za prace navySe a podmienky
ich realizacie, ako i cena za ich realizaciu budd predmetom pisomného dodatku k Zmluve.
Zmluvné strany zaroven berll na vedomie, Ze uzatvaranie pisomnych dodatkov k Zmluve musi byt

v sulade sust. § 10a zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.



Clanok IV
Stavenisko
4.1 Staveniskom sa rozumie priestor Medickej zahrady v Bratislave v rozsahu vy¢lenenom
Objednavatelom, ktory je pocas zhotovovania Diela urceny na vykonavanie Diela, pripadne na
zodpovednost Zhotovitela aj na uskladnovanie jednotlivych prvkov Diela, ako aj vyrobkov
potrebnych na zhotovenie Diela a inych zariadeni potrebnych na vykonanie Diela.

4.2 Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi priestor staveniska v lehote do 5 dni odo dia
ucinnosti Zmluvy. Zhotovitel' je nasledne povinny na stavenisku zabezpeCit' v rozsahu a stave
potrebnom a vhodnom pre vykondvanie Diela v terminoch predvidanych casovym
harmonogramom na zacatie prac na konkrétnej Casti Diela okrem vybavenia a zariadenia
staveniska (zariadenia, stroje, naradie a iné prislusenstvo potrebné na zhotovenie a osadenie Diela,
plechové sklady, prip. iné priestory na skladovanie stav. materialu atd’. ) najma:

4.2.1. aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby, pricom za nepovolané osoby sa
buda povazovat’ vSetky osoby s vynimkou zamestnancov niektorej zo Zmluvnych stran
alebo osoby poverené niektorou zo Zmluvnych stran vykonom ¢innosti v suvislosti so
zhotovovanim Diela, pripadne iné osoby, ktoré na vstup na stavenisko opraviuje
vSeobecne zavizny pravny predpis,

4.2.2. aby tretimi osobami nedoSlo k obmedzeniu ¢innosti Zhotovitel'a, ani k poskodzovaniu
neodovzdanej Casti Diela z ich strany, pri¢om Zhotovitel' zodpoveda za vsetky $kody,
ktoré tymto vzniknu.

4.3 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeCuje Zhotovitel.
Naklady na prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska st st¢astou Zmluvnej
ceny.

4.4 Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady strazenie staveniska. Na stavenisko m6zu vstupovat’ aj
povereni zamestnanci Objednavatel’a a kontrolné organy.

4.5 Nebezpecenstvo vzniku §kody na stavenisku alebo jeho Casti znasa Zhotovitel’.
4.6 Zhotovitel je povinny v suvislosti s vykonanim Diela zabezpecit’ najma:

4.6.1 odvoz a likvidaciu odpadu z pévodnych chodnikov,

4.6.2 odvoz a likvidaciu akéhokol'vek d’alSieho odpadu vzniknutého ¢innost'ou Zhotovitel'a na
stavenisku a vody,

4.6.3 poriadok a Cistotu na stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inzinierskych siet’ach,

4.6.4 bezpecnost’ a ochranu zdravia vsSetkych osdb nachadzajicich sa na odovzdanej Casti
staveniska, poucenie 0sOb nachadzajicich sa na odovzdanej cCasti staveniska o
bezpecnosti a ochrane zdravia a poziarnej ochrane staveniska a Diela,

4.6.5 predchadzanie $koddm na majetku tretich osob.

4.7 Objednavatel’ zabezpeci na svoje naklady odberné miesta pre odber energii, moznost’ pripojenia na
existujiice rozvody energii a zaroven zabezpeci dodavky vSetkych energii za i¢elom zhotovenia
Diela (najmé voda, elektrina). Naklady na thradu spotrebovanych energii a pripojenie na siete
hradi Zhotovitel’, pri¢om tieto naklady su sti¢ast'ou ceny Diela.

4.8 Ak v suvislosti so zac¢atim prac na stavenisku bude potrebné premiestnit’ alebo umiestnit’ dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch, obstara a uhradi tieto prace Zhotovitel.
Udrziavanie dopravnych znaciek zabezpe¢i a hradi Zhotovitel. Povolenia na do¢asné uzivanie
verejnych a inych ploch a na vyuzivanie komunikacii na osobitné ucely (rozkopavky) obstara a
poplatky za ne znasa Zhotovitel. Povolenia na vjazd motorovych vozidiel zabezpecujucich
zhotovenie Diela na miesto realizacie Diela zabezpeci Objednavatel na zaklade oznamenia
potreby vjazdu Zhotovitel'om.



4.9 Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ stavenisko tak, aby v pripade potreby vykonania niektorych prac

4.10

4.11

tretimi osobami na naklady Zhotovitel'a, alebo v pripade vykondvania prac Subdodavatel'mi,
mohli tito na nom zacat’ prace podl'a projektu a v pracach riadne pokracovat.

V pripade, Ze sa v priestore staveniska vyskytnl prekazky, ktoré vznikli nezavisle na voli, alebo
konani Zmluvnych stran a brania postupu prac (extrémne poveternostné podmienky, spodna voda,
iné) Zhotovitel' je povinny ihned tuto skutoCnost oznamit' Objednavatel'ovi. Po dobu trvania
prekazky je Zhotovitel' povinny prerusit’ vykon prac na zhotovovanom Diele. Po tito dobu
Zhotovitel nie je v omeSkani so splnenim zavdzku podla Zmluvy. Po zaniku prekazky,
Objednavatel a Zhotovitel na navrh Zhotovitel'a dodatkom upravia prerusenim prac dotknuté
ustanovenia Zmluvy, t. j. termin odovzdania Diela.

Zhotovitel’ vyprace stavenisko vratane svojich strojov, zariadeni a materialov najneskor jeden den
pred odovzdanim Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. O takejto dohode musi byt’
vykonany zapis v zazname o vykonavani Diela podpisany poverenym zastupcom Objednavatel’a.

Clanok V
Zaznam o vykonavani Diela

5.1 Zhotovitel' sa zavdzuje viest’ podl'a pokynov Objednavatel'a Zaznam o vykondvani Diela odo dna

zacatia prac na Diele az do dia ukonéenia a odovzdania Diela.

5.2 Uelom vedenia Zaznamu o vykonavani Diela je moznost’ kontroly priebehu zhotovovania Diela

zo strany Objednavatela. Zaznam o vykonavani Diela bude na stavenisku, resp. u Zhotovitel'a
nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo mozné doniho vykonavat zapisy a aby Objednavatel’ mohol
priebezne kontrolovat’ uskutoc¢iiovanie Diela.

5.3 Zapisy do Zaznamu o vykonavani Diela vykonavaji za Zhotovitela osoby poverené

Zhotovitel'om. Objednavatel je povinny sledovat’ obsah Zaznamu o vykonavani Diela a zapisom
pripajat’ svoje stanovisko (suhlas, namietky a pod.). K zdznamom Zhotovitel'a sa Objednavatel’
v pripade potreby pisomne zavizne vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo dna vykonania
Zapisu.

5.4 PocCas vykonavania prac na Diele musi byt Zaznam o vykonavani Diela pre Objednavatela trvale

pristupny. Vedenie Zaznamu o vykonavani Diela sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Diela. Pri
pripadnom preruseni prac z dovodu, Ze Zhotovitel' nemoze pokracovat’ v pracach pre okolnosti,
ktoré nie su na jeho strane, Zhotovitel v Zazname o vykonavani Diela zdokumentuje stav
rozpracovanosti Diela. Zhotovitel preukdze Objednavatelovi Ciastkové plnenie zapisom v
Zazname o vykonavani Diela.

5.5 Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej pat dni pred odovzdanim Diela v zmysle Zmluvy vyzvat

Objednavatela na jeho prevzatie zdpisom do Zaznamu o vykonavani Diela.

5.6 Kontrolovat’ Zhotovitel'a maji pravo zastupcovia Objednavatel’a Ing. Tatiana Kratochvilova a Ing.

Lukas Kamenisty, pripadne iné Objednavatel'om poverené osoby.



Clanok VI
Cena Diela

6.1 Objednavatel’ sa zavidzuje, Ze za vykonanie Diela zaplati Zhotovitelovi cenu za Dielo. Pravo
Zhotovitel'a na zaplatenie ceny Diela vznika na zaklade faktiry vystavenej v stilade s postupom
podl'a Zmluvy a Objednavatel’ sa zaviazuje cenu Diela uvedenym spdsobom Zhotovitel'ovi zaplatit’
v zmysle platobnych podmienok podla Zmluvy.

6.2 Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran v zmysle zakona ¢.
18/1996 Zb. o cenach, je pevna a nemenna, s vynimkou ust. § 10a zakona ¢. 25/2006 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

6.3 Na zaklade ponuky Zhotovitel'a ako uspesného uchadzaca je cena Diela v sulade s vysledkami
verejného obstaravania vo vyske:

Cena Diela bez DPH: ..., EUR
DPH 20% e EUR
Celkova cena Diela: .......cooeuueeeeee EUR

6.4 Zmluvna cena je vypocitana ako sucet vSetkych poloziek urcenych sitaznymi podmienkami a
sutaznymi podkladmi spolu s polozkami, ktoré Zhotovitel' opravnene navrhol v ramci verejného
obstaravania po oboznameni sa s projektovou dokumentaciou, staveniskom a jeho miestnymi
podmienkami.

6.5 V cene su zahrnuté vsSetky personalne naklady Zhotovitel'a (poistenie pracovnikov a pod.) a
naklady na udrZanie, resp. v pripade potreby na zvysenie produktivity prace (nad¢asy, prace cez
dni pracovného volna a sviatky a pod.). V cene je zahrnuté poistenie Zhotovitel'a k realizacii
vystavby a inZinierska ¢innost’.

6.6 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek st maximdlne a nemenné, tak ako st uvedené
v ponuke uchadzaca a ktord bola vypracovand na zaklade poskytnutého vykazu vymer
verejnym obstaravatel'om.

6.7 Cena za Dielo zahina vSetky naklady Zhotovitel'a, ktoré Zhotovitel'ovi vznikli v sivislosti so
zhotovenim Diela, najma:

6.7.1 naklady na riadne zhotovenie a ukon¢enie Diela, dane, cla, licencné poplatky,
odvody;

6.7.2 naklady opatreni na ochranu zivotného prostredia, zabezpeCenie bezpeCnosti a
odstranenia odpadov;

6.7.3 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na skiSobné merania,
kontroly, odborny dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky;

6.7.4 naklady na zabezpec¢enie navodov a manualov k prevadzke a udrzbe;

6.7.5 naklady spojené so zarukou.

6.8 Zhotovitel' sa nemo6ze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly alebo akukol'vek pri¢inu za
ucelom ziadania zvySenia ceny.

6.9 Cena urcend v Zmluve sa méze menit' len na zaklade pisomného dodatku k Zmluve, a to pri
pisomnej poziadavke Objednavatel'a v Zazname o vykonavani Diela na prace, ktoré neboli ku diu
podania sutazného navrhu obsahom projektovej dokumentacie, priCom uzatvorenie takéhoto
dodatku musi byt’ v stilade s ust. § 10a zakona ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov.



Clanok VII
Platobné podmienky

7.1 Cenu za zhotovenie Diela uhradi Objednavatel’ na zaklade faktiry, ktori Zhotovitel' vystavi a
odosle Objednavatel'ovi po riadnom vykonani prac. Fakturovat sa buda iba prace, ktoré boli
dokoncené, odskusané a odsuhlasené poverenymi zastupcami Objednavatela.

7.2 Faktara bude Zhotovitel'om vystavena do 30 dni odo dna prevzatia diela.

7.3 Objednavatel’ ma zadrzné pravo na 5% z ceny Diela + DPH, a to po dobu $iestich mesiacov odo
dna splatnosti faktary pre pripad vyskytu drobnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu,
plynulému a bezpe¢nému uzivaniu dokon¢eného Diela. Uvedené prostriedky Objednavatel’ vyplati
Zhotovitel'ovi najneskor do 7 dni odo dna uplynutia dojednanej lehoty, resp. pokial’ v tejto lehote
nebudi drobné vady a nedorobky odstranené, do 7 dni odo dna odstranenia tychto vad
a nedorobkov.

7.4 Konecna faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie Diela. V kone¢nej faktire buda
vysporiadané vSetky zavazky Objednavatel’a.

7.5 Faktara bude obsahovat’ vSetky nalezitosti v stilade so zakonom ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty.

7.6 Neoddelitelnou prilohou faktury je supis vykonanych prac podpisany poverenou osobou
Objednavatela. Fakttra a prilohy musia byt odsthlasené Objednavatel'om. Prilohou ku konecnej
faktire musia byt najma:

7.6.1 dokumentacia k prevzatiu Diela (atesty, potvrdenia o zhode, nakladanie s odpadom...),
7.6.2 potvrdenie o odstraneni zariadenia staveniska, vSetkych vad a nedorobkov,
7.6.3 zapisnica o odovzdani a prevzati Diela.

7.7 Objednavatel’ je povinny na ucet Zhotovitel'a uhradit’ fakturovani Ciastku s vynimkou zadrzanej
sumy podla ¢lanku 7.3 Zmluvy do 30 dni od dorucenia spravne vystavenej faktiry. V pripade, Ze
faktira nebude obsahovat’ vSetky naleZitosti, ma Objednavatel’ pravo takuto faktaru vratit
Zhotovitel'ovi, pri¢om lehota povinnosti thrady faktiry sa predlzuje o dobu opatovného dorucenia
opravenej faktury. Ak sa Objednavatel rozhodne faktiru vratit, toto musi urobit’ do 10 dni od
dorucenia faktiry.

Clanok VIII
Podmienky vykonania Diela

8.1 Zhotovitel' vykona Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpeCenstvo.
8.2 Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat’ Dielo v stlade s pokynmi Objednavatela.

8.3 Zhotovitel' je povinny upozornit’ Objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu na nevhodni povahu
pokynov danych mu Objednavatelom alebo nevhodni povahu veci na vykonanie Diela, ak
Zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odborne;j starostlivosti.

8.4 Zhotovitel' sa zavézuje zabezpecit' vSetky prvky Diela, ako aj stavebné vyrobky nevyhnutné pre
zhotovenie Diela a dopravit' ich na stavenisko. Cena jednotlivych prvkov Diela, stavebnych
vyrobkov, ako aj naklady na dopravenie stavebnych vyrobkov na stavenisko su zahrnuté v cene za
Dielo.



8.5 Zhotovitel' je vlastnikom jednotlivych prvkov Diela a stavebnych vyrobkov, pokial ich
Objednavatel’ nezaplatil, do doby, ked” sa spracovanim stana sucastou Diela. Ich vlastnikom sa
okamihom zapracovania stava Objednavatel, nebezpeCenstvo S$kody na Diele (vratane
zapracovanych vyrobkov) vSak znaSa Zhotovitel’ az do dna protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela.

8.6 Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi potrebnu sic¢innost’ pre vykonanie Diela. Pod sucinnost'ou
sa rozumie najméd spristupnenie a umoznenie vstupu Zhotovitel'a, alebo nim poverenych oséb do
priestorov, kde sa bude realizovat’ Dielo (stavenisko), umoznenie odberu elektrickej energie na
stavenisku a pod..

8.7 Objednavatel' zodpoveda za sulad priestorovej polohy s overenou dokumentaciou stavebnym
uradom.

8.8 Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni predmetu Zmluvy postupovat’ so vSetkou odbornou
starostlivostou, v stlade so Zmluvou, pokynmi Objednavatela a STN. Kazda zmena oproti
schvalenej vizualizacii — grafickému znazorneniu Diela - bude do konecnej vizualizacie
zapracovana, resp. bude uvedena a odovodnena v Zazname o vykonavani Diela.

8.9 Prace, ktoré nebolo mozné v Case uzatvorenia Zmluvy predvidat’ a ktoré s potrebné na dodrzanie
technologického postupu alebo technického predpisu budu vykonané na zaklade zapisu do
Zaznamu o vykonavani Diela (potvrdeného technickym dozorom Objednavatela alebo
Objednavatelom) s naslednym uzatvorenim dodatku k Zmluve a budi Objednavatelovi
samostatne vyuctované vo vyske dojednanej k dodatku k Zmluve. V pripade ak neddjde k dohode
ocene, ma sa za to, ze Zhotovitel mal s prihliadnutim na svoje odborné znalosti tieto prace
predpokladat’ a znasa ich vykonanie zo svojho. Cena tychto navySe prac bude vycislena pred
zacatim tychto navyS$e prac a musi byt odsuhlasena oboma Zmluvnymi stranami a v stlade s ust. §
10a zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10 Zhotovitel’ sa popri inych zavidzkoch stanovenych v Zmluve tiez zavézuje:

8.10.1 postupovat’ pri zhotoveni Diela v sulade s pravnymi predpismi, pravne zaviznymi
technickymi a inymi normami, ktoré sa vztahuja na Dielo,

8.10.2 vykonavat’ ¢innosti podl'a Zmluvy, v sulade s existujucim umiestnenim chodnikov, resp.
v sulade so schvalenou vizualizaciou (grafickym znazornenim)a podla pokynov
Objednavatela,

8.10.3 oboznamit’ Objednavatel’a s Dielom a upozornit’ na vSetky vady, resp. jeho nedostatky,
ktoré by branili v kone¢nom uZivani,

8.10.4 resSpektovat’ upozornenia stavebného dozoru Objednavatela a odstranovat’ nedostatky,
ktoré budi zapisané v Zazname o vykonavani Diela,

8.10.5 udrziavat’ na prevzatom stavenisku a pril'ahlych komunikaciach, ur¢enych na dopravu
materialu, poriadok a cistotu a odstranovat odpady a neCistoty, ktoré vznikli pri
vykonavani jeho prac na vlastné naklady,

8.10.6 dodrziavat’ predpisy vztahujlice sa na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci,

8.10.7 zaznacit' vSetky zmeny v realizacii Diela do vizualizacie, na zaklade ktorej bolo Dielo
vykonané.

8.11 Objednavatel sa popri inych zavizkoch stanovenych v Zmluve zavézuje:

8.11.1 zabezpecit’ a v¢as Zhotovitel'ovi dorucit’ kompletnu potrebnt dokumentaciu,

8.11.2 oznamit’ Zhotovitel'ovi v€as svoje pokyny a pripadné poziadavky k vykonaniu Diela,

8.11.3 na ziadost Zhotovitel'a poskytnut’ Zhotovitel'ovi potrebni a/alebo vhodni sucinnost
v suvislosti s vykonavanim Diela.



8.12

8.13

8.14

8.15

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zabezpeCenie predmetu plnenia podl'a Zmluvy tretimi osobami
(dalej len ,,Subdodavatelia®) sa nevyzaduje predchadzajuci sthlas Objednavatela. Kazdy
Subdodavatel’ viak musi spiiat’ podmienky ustanovené v ust. § 26 ods. 1 zakona &. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. V pripade vykonavania Diela
alebo jeho Casti Subdodavatel'om alebo v pripade zmeny Subdodavatel'a je Zhotovitel povinny
kazdu tuto skuto¢nost’ Objednavatel’'ovi oznamit’.

Zhotovitel' je povinny oboznamit' svojich Subdodavatelov so vSetkymi povinnostami mu
vyplyvajicimi zo Zmluvy. Ak povereny Subdodavatel’ porusi akiikol'vek povinnost, zodpoveda
Zhotovitel’ za Skodu tym sposobenu, ako keby zabezpecil predmet plnenia sam.

Zhotovitel’ sa zavdzuje najmenej 3 pracovné dni pred odovzdanim Diela vyzvat’ Objednavatel'a na
jeho prevzatie a tato skutocnost’ uviest' v Zazname o vykonavani Diela.

Zhotovitel' splni povinnost’ riadne zhotovit'® Dielo, ak ho riadne zhotovi a ukon¢i v termine
ukoncenia podla ¢lanku II bodu 2.2.2 Zmluvy, resp. iného terminu ukoncenia, ktory vyplynie zo
skuto¢nosti predpokladanymi inymi ustanoveniami Zmluvy.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie Diela

Riadne zhotovené a ukoncéené Diclo je Objednavatel’ povinny prevziat. Objednavatel’ je povinny
prevziat’ Dielo, pokial nema vady a/alebo nedorobky braniace jeho riadnemu uzivaniu. Na tucely
Zmluvy sa vadou rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela dohodnutych Zmluvou
a ustanovenych vSeobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi a nedorobkom sa
rozumie nedokoncena praca oproti projektu, resp. schvalenej vizualizacii.

Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonéeni Diela podl'a Zmluvy sa uskuto¢ni na zaklade
vyzvy Zhotovitel'a na prevzatie Diela dorucenej Objednavatelovi, a to v den uréeny vo vyzve.
Zhotovitel' je opravneny dorucit’ vyzvu po ukonceni Diela. Pokial sa Objednavatel nemoéze
zOcastnit’ preberacieho konania v deil navrhnuty Zhotovitelom, oznami to najneskor v nasledujtci
pracovny denn Zhotovitel'ovi. Zhotovitel' ur¢i ndhradny termin preberacieho konania, ktory je pre
Zmluvné strany zavizny. V pripade, ak sa Objednavatel’ nedostavi v uréenom termine na prevzatie
Diela, nie je Zhotovitel v omeSkani s odovzdanim Diela. Strany sa zavdzuju zacastnit’ sa
preberacieho konania.

Preberacie konanie bude spoc¢ivat’ z komplexnej prehliadky Diela a kontroly vyskytu moznych vad
a nedorobkov casti Diela.

Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskutocni v preberacom konani. O vysledku preberacieho
konania sa vyhotovi preberaci protokol, ktorého sucastou bude zoznam vad a nedorobkov
odovzdavanej ¢asti Diela spolu s uréenim terminu pre ich odstranenie.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je ispeSné vykonanie vSetkych skasok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami, projektovou dokumentaciou a Zmluvou. Doklady o
tychto skiskach podmienuju prevzatie Diela. Ide o nasledovné doklady:

9.5.1 atesty od vyrobcov, certifikaty,

9.5.2  skasky materidlov - doklady o vykonanych predpisanych skuskach, navody na pouzitie
zabudovanych zariadeni a materidlov a iné doklady preukazujuce splnenie
kvalitativnych poziadaviek prislusného Diela v zmysle platnych STN, EN a pravnych
predpisov SR (aj zoznam),

9.5.3 revizne spravy, zaru¢né listy,

9.54 doklady o likvidacii odpadov zo stavebnej ¢innosti, eviden¢né listy odpadov podla
druhu odpadu,



9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

10.4

9.5.5 1x projekt, resp. vizualizacia so zakreslenim vykonanych zmien oproti predlozenej
projektovej dokumentécii,

9.5.6 Zaznam o vykonavani Diela,

9.5.7 supis zistenych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

9.5.8 vSetky manualy na pouzivanie Zhotovitelom dodaného materialu podla Zmluvy,
vratane vSetkych ostatnych dokladov, ktoré su s tymto materidlom dodavané od
vyrobcov takéhoto materialu, vratane zaru¢nych listov a inych garancii poskytovanych
vyrobcami materialov vo vztahu k dodanému materialu v zmysle Zmluvy, ako aj vSetky
doklady, ktoré su potrebné na prevzatie a na uzivanie materidlu dodaného v zmysle
Zmluvy;

9.5.9 iné, pokial' su potrebné v zmysle vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, prip.
poziadaviek Objednavatela (napr. pokial’ v§eobecne zavdzné pravne predpisy alebo
zavazné Casti STN alebo EN ustanovuji vykonanie skusok, osved¢ujucich zmluvne
dohodnuté vlastnosti Diela, alebo jeho cCasti, musi prevedenie tychto skusok alebo
vyskusanie, predchadzat’ prebratiu prislusného Diela).

Objednavatel’ sa zavdzuje prevziat Dielo aj s vadami, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu. V takomto pripade je povinny
Zhotovitel' odstranit’ vady vtermine aza podmienok, ktoré budi dohodnuté samostatnym
pisomnym dodatkom potvrdenym obidvomi Zmluvnymi stranami, pricom sa ma za to, Ze
odstranenie nedostatkov a vad Zhotovitelom nema vplyv na cenu stanovenii Zmluvou a pocas
tejto doby nie je Zhotovitel' v omeSkani. Ak Zhotovitel’ ticto vady neodstrani, ma Objednavatel
pravo odstranit’ vady a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstréanit’ tretou osobou na naklady
Zhotovitel'a. Na ucely odstranenia uvedenych vad podla tohto bodu sa sumou predstavujlicou
naklady Zhotovitel'a rozumie zadrzana ¢ast’ ceny Diela v zmysle ¢lanku VII bod 7.3 Zmluvy. V
pripade, ak zadrzana suma nebude posta¢ovat na odstranenie tychto vad, vSetky naklady spojené s
odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi Zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i ich
odstranenie zabezpeci Zhotovitel’, alebo bude zabezpecené Objednavatel'om alebo tretou osobou
ur¢enou Objednavatel’om.

V pripade ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ Dielo, uvedie dovody odmietnutia prevzatia Diela v
Protokole o odovzdani a prevzati Diela. Nepredlozenie dokladov uvedenych v bode 9.5 je
dovodom na odmietnutie prevzatia Diela.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo alebo jeho Cast’ ma v ¢ase odovzdania Diela alebo jeho ¢asti
vlastnosti dohodnuté v Zmluve, projektovej dokumentacii a pravnych predpisoch. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze tieto vlastnosti bude mat’ Dielo pocas zarucnej doby.

Za vady vzniknuté v dosledku nespravneho pouzivania Diela, resp. za vady spdsobené v dosledku
vy$$ej moci Zhotovitel’ nezodpoveda.

Zarucna doba za zhotovené Dielo je 3 roky. Zaru¢na doba zacina plynut dnom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati Diela Objednavatel'om, pricom pre Casti Diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani Diela za¢ina plynat’ zarucnad doba dnom ich
uplného odstranenia.

Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zaruénej dobe, inak tieto
prava zanikaju.



10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouzitim jednotlivych prvkov Diela a
stavebnych vyrobkov dodanych a/alebo uréenych Objednavatelom a/alebo v désledku plnenia
pokynov Objednavatela, pokial Zhotovitel nemohol tato nevhodnost’ zistit a/alebo na
nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatela upozornil. Zhotovitel' vSak
zodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli v désledku pripadného pouzitia nevhodnych stavebnych
vyrobkov alebo nevhodnych pokynov Objednavatela, na ktorych nevhodnost’ Zhotovitel
Objednavatela neupozornil, okrem pripadu ak Zhotovitel nemohol nevhodnost’ zistit
s vynalozenim odbornej starostlivosti. Zhotovitel' nezodpoveda za vady Diela spdsobené zasahom
alebo inou upravou Diela Objednavatel’a alebo inej osoby poverenej Objednavatelom bez
vedomia alebo proti voli Zhotovitel'a. Zhotovitel zodpovedd za vady pouzitych stavebnych
vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie Diela pocas zaruénej doby.

Vady zhotoveného Diela reklamované v zarucnej dobe je Zhotovitel’ povinny odstranit’ bezplatne.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne alebo elektronickou postou podla
¢lanku XVI bodu 16.7. Zmluvy, inak je neplatné. Reklamacia musi obsahovat’ oznaCenia vady,
miesta, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje a pozadovany spdsob odstranenia
vady.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovani vadu odstrani
spdsobom a v termine dohodnutom s Objednavatel'om. Pokial’ nebude dohodnuté inak Zhotovitel
sa zavizuje zacat’ s odstraniovanim reklamovanych vad v lehote do dvoch pracovnych dni odo dna
dorucenia reklamacie. Vady sa Zhotovitel' zavdzuje odstranit’ podl'a pisomnej dohody a zavislosti
od charakteru konkrétnej vady, vzdy vSak v o mozno najkratSom case. Pokial Zhotovitel
neodstrani vady v dohodnutej Iehote napriek tomu, Ze st zrejmé a Objednavatel vytvoril
podmienky na ich odstranenie, ma Objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom
tretej osoby, a to na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel' sa zaviazuje zacat’ s odstranovanim pripadnych porich a vad ohrozujicich riadnu
prevadzku Diela do 24 hodin odo diia dorucenia vyzvy.

10.10 O odstraneni reklamovanych porich a vad bude spisany protokol, ktory bude pri prevzati

podpisany Objednavatel'om.

10.11 V pripade, Ze Zhotovitel' neza¢ne s odstranovanim reklamovanych vad a poruch v lehote podla

dohody alebo podla Zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podla
Zmluvy alebo dohody Zmluvnych stran, Objednavatel’ si zabezpe¢i odstranovanie vad a poruch
prostrednictvom tretej osoby, ato na naklady Zhotovitel'a, o com bude Zhotovitela pisomne
informovat’.

10.12 Pokial’ by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila

11.1

11.2

riadnemu uzivaniu Diela, Zmluvné strany sa m6zu dohodnut’ na primeranej zl'ave z ceny Diela
bez odstranenia vady.
Clanok XI
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom zhotoveného Diela, zhotovovanej Casti Diela, ako aj veci do Diela zabudovanych, je
Objednavatel. Nebezpecenstvo $kody na zhotovenom Diele a veci v Diele zabudovanych znasa az
do protokolarneho odovzdania a prevzatia podl'a ¢lanku IX Zmluvy Zhotovitel’.

Vlastnik nezabudovanych veci, uréenych k vykonaniu Diela je Zhotovitel, pokial ich
Objednavatel uz predtym nezaplatil. V pripade, ze ich Objednavatel’ zaplatil, je vlastnikom
nezabudovanych veci Objednavatel. Zhotovitel’ nie je opravneny zo staveniska odviest’ akykol'vek
material, ktory je vo vlastnictve Objednavatel’a s vynimkou vymeny materialu reklamovaného pre
nekvalitu.
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Clanok XII
Okolnosti vylucujice zodpovednost’

Pre ucely Zmluvy sa na okolnosti vylucujiuce zodpovednost’ vzt'ahuje pravna Gprava podla ust. §
374 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost’ Zhotovitel'a za omeskanie s realizaciou Diela sa povazuju
nasledovné pripady:

12.2.1 zastavenie prac (z titulu vyssej moci podla Obchodného zakonnika) alebo nariadené
zodpovednym zastupcom Objednavatela, na ktorom nenesie zodpovednost’ Zhotovitel’,

12.2.2 kvantitativne ¢i kvalitativne zmeny Diela — t. j. navySe prace podla Zmluvy
pozadované Objednavatel'om,

12.2.3 meskanie dodavok, ktoré zabezpecuje Objednavatel’, a ktoré maji vplyv na postup prac
na Diele, ktoré realizuje Zhotovitel’,

12.2.4 neplnenie ustanoveni Zmluvy o spolupdsobeni Objednavatela, najmid ustanovenia
¢lanku VIII bod 8.11 Zmluvy.

V uvedenych pripadoch sa Zhotovitel' nedostava do omeskania a Objednavatel’ nema pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a Zmluvy.

Clanok XIII
Sankcie

V pripade, ze Zhotovitel nedodrzi terminy plnenia dojednané v Zmluve (¢lanok II bod 2.2
Zmluvy, zmluvne dohodnuté alebo zdkonné dovody prediZenia lehoty na prediZenie lehoty na
ukonéenie Diela), uhradi Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny predmetu
plnenia za kazdy zacaty den omeskania.

Ak Zhotovitel’ neza¢ne s odstranovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine podla
¢lanku X Zmluvy, zaplati pokutu vo vyske 66,00 € (slovom Sest'desiatSest’ euro) za kazdy den
omeskania a za kazdu vadu samostatne.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim ceny za Dielo (po splneni platobnych
podmienok) je Zhotovitel’ opravneny pozadovat’ zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z fakturovanej
Ciastky za kazdy den omeskania.

Uplatnenim sankénych postihov zo strany Objednavatel’a vo¢i Zhotovitel'ovi nezanika povinnost’
Zhotovitel'a nahradit Objednavatel'ovi vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi z dovodu
nedodrzania terminu ukoncenia Diela, odstranenia vad a nedorobkov, reklamaénych vad
alebo z dovodov uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy.

Clanok XIV
Zodpovednost’ za §kodu

Zhotovitel' je odo dna odovzdania staveniska do odovzdania riadne ukonceného Diela povinny
predchadzat’ skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani Diela nedochadzalo ku $koddm na
zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

Zhotovitel' zodpovedd za vsSetky Skody vzniknuté z dovodu porusenia vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov, a taktiez za $kody na vznikajucich alebo existujucich objektov susediacich s
Dielom a na vonkajsom vybaveni, kdblovych vedeniach, inzinierskych sietach a pod. Tieto skody
budu v plnej vyske uhradené Zhotovitel'om.
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Zhotovitel’ nesmie bez suhlasu Objednavatel'a zastavit' prace alebo opustit’ stavenisko, v opaénom
pripade je povinny nahradit’ §kodu, ktora tymto Objednavatel'ovi vznikla. Opustenim staveniska sa
rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie prac na Diele, resp. prac, ktorych
vysledkom ma byt vykonanie Diela po dobu dlh$iu ako 7 dni, pokial’ nevykonavanie uvedenych
prac nie je nasledkom prerusenia prac podla Zmluvy, alebo iné konanie, resp. opomenutie
konania, z ktorého je zrejmé, Ze Zhotovitel’ nebude d’alej pokracovat’ v zhotoveni Diela.

Clanok XV
Trvanie a zanik Zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itq, a to do ¢asu riadneho ukoncéenia a odovzdania Diela. Tym nie
su dotknuté ustanovenia zaru¢nej dobe a z toho vyplyvajlice prava a povinnosti Zmluvnych stran.

Zmluva zanika uplynutim doby na ktort bola uzatvorena v zmysle bodu 15.1 tohto c¢lanku
Zmluvy, resp. riadnym splnenim zavézkov Zmluvnych stran vyplyvajucich zo Zmluvy, ako aj
dohodou, odstupenim od Zmluvy, zanikom Zhotovitel'a alebo vyhlasenim konkurzu na
Zhotovitela.

Dohodou mézu Zmluvné strany ukoncit’ Zmluvny vztah kedykol'vek, priom dohoda musi mat
pisomni formu a musi vnej byt uvedeny spdsob vyporiadania zavizkov vyplyvajucich zo
Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstipit’ od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

15.4.1 Objednavatel pozaduje také vlastnosti Diela, ktoré by boli vrozpore s platnymi
pravnymi predpismi SR alebo ktoré si napriek pisomnému upozorneniu Zhotovitel'a
zjavne nevhodné,

15.4.2 Objednavatel' pisomne oznami Zhotovitelovi, ze nemdze splnit’ svoje zavizky
vyplyvajuce zo Zmluvy,

15.4.3 Objednavatel aj napriek predchadzajucej vyzve Zhotovitel'a nesplni, alebo je opakovane
v omeskani s plnenim zavazkov vyplyvajiacich zo Zmluvy,

15.4.4 zinych dévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

Objednavatel je opravneny odstipit’ od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

15.5.1 Zhotovitel do 14 dni odo dna prevzatia staveniska nezac¢ne s realizaciou prac a ak ani po
pisomnej vyzve nezacne vykonavat’ Dielo v nahradnom termine,

15.5.2 Zhotovitel' je aj napriek predchadzajicej vyzve Objednavatela necinny alebo je
opakovane v omeskani so splnenim svojich zavizkov vyplyvajicich zo Zmluvy, alebo
odmieta poskytnit’ sucinnost’ a spolupracu s osobami poverenymi Objednavatel'om
a tym znemoziuje riadne plnenie zavizkov Objednavatel’a,

15.5.3 Zhotovitel pisomne oznami Objednavatelovi, ze nemdze splnit’ svoje zavizky
vyplyvajice zo Zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia Zhotovitela pozmeni do takej
miery, Ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré ponuka, nie su zluciteI'né s povahou a
dolezitost'ou prac a dodavok podla Zmluvy,

15.5.4 z dovodu poruSenia podmienok a podkladov sttaze Zhotovitelom alebo jeho
Subdodavatel’'om,

15.5.5 zinych dévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.
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Objednavatel' je v pripade opakovaného menej zavazného porusenia Zmluvy Zhotovitelom
povinny pisomne upozornit’ Zhotovitel'a na nedostatky a pozadovat’ ich odstranenie v primerane;j
lehote uréenej Objednavatelom. Ak neddjde k naprave, je Objednavatel’ opravneny odstapit’ od
Zmluvy pisomne. V pripade podstatného porusenia Zmluvy, t. j. v pripade ak by bolo dovodné
predpokladat’, ze Zhotovitel' nebude moct’ svoj zaviazok riadne a vcas splnit’, napr. bezdovodné
prerusenie prac, platobna neschopnost’, likvidacia, vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitel'a a
pod., je Objednavatel’ opravneny ihned od Zmluvy odstipit’ a pozadovat’ zaplatenie vzniknutej
Skody.

Odstapenie od Zmluvy je u¢inné dnom nasledujicom po dni, kedy bolo pisomné odstupenie od
Zmluvy dorucené druhej Zmluvnej strane.

V pripade zaniku Zmluvy z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy je Zhotovitel' povinny
bezodkladne, najneskor vSak vlehote 14 dni odo dia zaniku Zmluvy, opustit’ stavenisko
a odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je Zhotovitel povinny zanechat’
priestor staveniska v stave asvybavenim a zariadenim, ktoré bude zarucovat bezpe¢nost
a ochranu zdravia osdb vstupujucich na stavenisko a pohybujucich sa v priestoroch staveniska
a jeho bezprostrednom okoli. Povinnosti vyplavajice z predchadzajucej vety je Zhotovitel
povinny splnit’ aj v pripade podla ¢lanku XIV bod 14.3 Zmluvy v spojené s ¢lankom XVI bod
16.6 Zmluvy.

Ak odstapi niektord zo Zmluvnych stran od Zmluvy, Zmluvné strany st povinné splnit’
nasledovné povinnosti:

15.9.1.  Zhotovitel vykona k Dielu podla Zmluvy stpis vSetkych vykonanych
prac/zapracovanych materialov podl'a Zmluvy.

15.9.2. Zhotovitel' odvezie vSetok svoj nespracovany material, pokial sa Zmluvné strany
nedohodnu inak,

15.9.3.  Zhotovitel' je povinny na svoje naklady odstranit’ vSetky odpady, obaly, neCistoty
vzniknuté pri jeho praci.

15.9.4. Zhotovitel vyzve Objednavatela k '"Ciastkovému prevzatiu" vsetkych dosial
protokolarne neodovzdanych Casti Diela podl'a Zmluvy a Zhotovitel' je povinny do
troch dni od dorucenia vyzvy zacat "Ciastkové preberacie konanie", priCom sa
primerane pouziji ustanovenia Zmluvy o odovzdani a prevzati Diela.

Clanok XVI
Spolo¢né ustanovenia

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie na podnikanie v rozsahu C1. I Zmluvy.

Zhotovitel' bude pravidelne informovat Objednavatel'a o stave vykonavania Diela sposobom
podl'a dohody Zmluvnych stran.

Objednavatel' a Zhotovitel' sa zavizuji, Ze obchodné a technické informacie nepouziji pre iné
ucely, ako pre plnenie podmienok Zmluvy.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky Zmluvy. Zhotovitel' sa
bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatel'a, pokynmi Objednavatela, zapismi a
dohodami poverenych zastupcov Zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy, a to opravnenymi
osobami Objednavatel'a v terminoch vopred ohlasenych a poskytnit im vSetku potrebni
sucinnost’.
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Zhotovitel' je povinny do doby nastupu nového Zhotovitel'a najdlhSie po dobu 14 dni odo dia
zaniku Zmluvy zabezpeCovat na stavenisku na vlastné naklady vSetky ochranné, bezpecnostné,
protipoziarne, hygienické a strazne opatrenia. Zhotovitel' zodpoveda Skodu vzniknuti z dévodu
neplnenia tohto ustanovenia.

Pokial’ nie je v Zmluve uvedené inak, vSetky oznamenia, vyhlasenia, ziadosti, vyzvy a iné tkony
v suvislosti s touto Zmluvou a jej plnenim (d’alej len ,,Pisomnost™), musia byt urobené v
pisomnej forme a doru¢ené na adresu druhej Zmluvnej strany uvedena v zahlavi Zmluvy, v tomto
¢lanku a/alebo na inu adresu, ktori oznami tato Zmluvna strana. Pisomnost’ sa povazuje za
dorucenu za nasledovnych podmienok:

16.7.1 v pripade osobného doru¢ovania odovzdanim Pisomnosti opravnenej osobe alebo inej
osobe opravnenej prijimat’ pisomnosti za tito Zmluvnl stranu a podpisom takej osoby
na dorucenke a/alebo kopii doruCovanej Pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia
Pisomnosti takou osobou;

16.7.2 v pripade doruCovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. doruCenim na adresu
strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej
prijimat’ pisomnosti za tuto Zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke.

16.7.3 v pripade dorucovania elektronickou poStou na e-mailovii adresu Objednavatel’a:
lukas.kamenisty@staremesto.sk a adresu Zhotovitel'a: ........cccevvieviiiviinienicie e,
prijatim potvrdenia druhej Zmluvnej strany o doru¢eni Pisomnosti.

Clanok XVII
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto navrhom Zmluvy odo diia doru¢enia navrhu Objednavatel'ovi. Lehota
na prijatie navrhu Zmluvy sa stanovuje podl'a terminu udaného v stitaznych podmienkach.

Menit alebo doplnovat’ text Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budua platné,
ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.
Akékol'vek dodatky k Zmluve musia byt v stlade sust. § 10a a prislusSnymi ustanoveniami
zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

K navrhom dodatkov k Zmluve sa Zmluvné strany zavazuji vyjadrit’ pisomne, v lehote 10 dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej Zmluvnej strane. Po ti isti dobu je tymto navrhom viazana
Zmluvna strana, ktora ho podala.

Neoddelitel'nou sucast'ou Zmluvy su prilohy:

17.4.1 Priloha ¢. 1: rozsah prac - vykaz vymer (technicka Specifikacie Diela),

17.4.2 Priloha €. 2: umiestnenie diela — grafické znazornenie,

17.4.3 Priloha ¢. 3: Rozhodnutie Krajského pamiatkového tradu ¢. KPUBA-2014/11245-
2/36549/GLE zo dna 09.06.2014,

Pokial' v Zmluve nie je dohodnuté inak, platia prislu§né ustanovenia Obchodného zakonnika a
ostatné nalezitosti pozadované v zadani verejného obstaravania a podmienkach realizacie Diela.

Zmluva nadobuda platnost dnom podpisu oboma Zmluvnymi stranami a U¢innost diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

Tato Zmluva je vypracovana v $iestich vyhotoveniach, z ktorych styri si ponecha Objednavatel’ a
dve Zhotovitel’.



17.8 Strany vyhlasuju, ze si tuto Zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich
skuto¢nti a slobodnti vol'u zbavenu akéhokol'vek omylu. Svoje prejavy vole obsiahnuté v tejto
Zmluve strany povazuju za urCité a zrozumitelné, vyjadrené nie v tiesni a nie za napadne
nevyhodnych podmienok. Strandm nie je znama ziadna okolnost, ktora by spdsobovala
neplatnost’ niektorého z ustanoveni tejto Zmluvy. Strany na znak svojho suhlasu s obsahom tejto
Zmluvy tato Zmluvu podpisali.

V Bratislave, diia ...................... Voo dia
Objednavatel’: Zhotovitel’:

mestska Cast’ Bratislava — Staré Mesto obchodné meno

PhDr. Tatiana Rosova meno a priezvisko Statutarneho organu

starostka mestskej Casti



