Vyzva na predlozenie ponuky

spracovana v zmysle ustanovenia § 102 zakona €.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

1. Identifikacia verejného obstaravatela:
Nazov: Obec Hrabicov,
Sidlo : Hrabicov 188, 966 78 Hrabicov
ICO: 00320650
2. Statutarny zastupca: Jan Adamik — starosta obce
Kontaktnd osoba : Jan Adamik — starosta obce
Telefén : 0908 570 478
Elektronicka posta: obec@hrabicov.sk
Telefén: 0908 570 478
3. Nazov predmetu zdkazky:

Zateplenie fasady na budove materskej skoly v obci Hrabicov

4. Opis predmetu zakazky:
Realizacia zateplenia fasady na budove materskej Skoly
Zateplenie obvodového plaita musi spifiat parametre predpisané projektovou dokumentéciou
vypracovanou autorizovanym projektantom Ing. Petrom lvani¢om, I.Krasku 15, Banskd Stiavnica
a podmienky Teplotechnického posudku vypracovaného autorizovanym projektantom Ing. Lubomirom
Palo¢nym, SNP 2764/138, Ziar nad Hronom
( Projektova dokumentacia a Teplotechnicky posudok je v prilohe €.2 k tejto vyzve )

Rozsah prac a dodavok je uvedeny vo vykaze vymer.

Typy materidlov uvedenych v prilohe €. 1 — Vykaz vymer — maju orienta¢ny charakter, mozu
byt nahradené inymi typmi avsak musia splnat kritérid materialov ur¢enych vo Vykaze vymer

5. Miesto dodania zakazky: MS Hrabicov

6. Predpokladana hodnota zakazky: 25 000,- EUR bez DPH
7. Rozdelenie predmetu zdkazky na casti: Nie

8. Moznost predloZenia variantnych rieseni: Nie

9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zakazky: najneskor do 31.5.2015

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Predmet zakazky bude financovany z rozpo¢tu Obce Hrabicov na zaklade faktury vystavenej po
odovzdani diela, lehota splatnosti je 30 kalendarnych dni odo dna jej dorucenia.

Faktury predloZenej po protokoldrnom odovzdani a prevzati predmetu zakazky vratane suvisiacich
dokladov. Platba sa uskutocni na zaklade fakturacie formou bankového prevodu.
Objednavatel na plnenie zmluvy neposkytne preddavok a ani zalohu.
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Uchéadzac k cenam uvedenym vo svojej predloZenej ponuke nebude poZadovat Ziadne iné poplatky
alebo priplatky.

11. Podmienky ucasti :

e predloZenie dokladu o opravneni uskutoéiiovat prace k predmetu zakazky
( vypis z obchodného registra resp. Zivnostensky list )

e Platna licencia, ktora opraviuje uchadzaca na realizaciu prac dodato¢ného
zateplenia budov

Dalsie podmienky Géasti uchadzacov: nevyzaduju sa

12. Obsah ponuky:
Ponuka predloZena uchddzatom musi obsahovat

a) doklady podla bodu €.11 tejto vyzvy,

b) navrh uchadzaca na plnenie kritérii a cenova ponuka na kompletny predmet zakazky
/polozkovity rozpocet na dany predmet zdkazky — kazda polozka musi mat stanovenu
jednotkovd cenu na mernu jednotku, celkovl cenu za pozadované mnozstvo/

c) Suhlas s navrhom zmluvnych podmienok — 1 vyhotovenie

13. Komplexnost zakazky: Uchadzac predlozi ponuku na cely predmet zakazky.
14. Obhliadka miesta zakazky: bude umoznena na zaklade telefonického dohovoru

15. Spo6sob urcenia ceny:
navrhovand ponukova — zmluvna cena predmetu zakazky musi byt stanovena podla Zakona ¢.
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa
vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

ak uchdadzac:
a) je platcom dane z pridanej hodnoty (dalej len ,,DPH), navrhovanu ponukovu (zmluvnu) cenu
uvedie v zlozZeni:

- navrhovana zmluvna cena bez DPH,

- sadzba DPH a vyska DPH,

- navrhovana zmluvnd cena vratane DPH.

b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanut zmluvnu cenu celkom. Na skutocnost, Ze nie
je platcom DPH, upozorni.
uchadzac predlozi cenovd ponuku na kompletny predmet zakazky.

16. Kritéria na hodnotenie ponuk: NajnizSia CENA

Kritériom na hodnotenie ponuk je najnizsia ponukova (zmluvna) cena v EUR
vratane DPH na kompletny predmet zakazky

Sposob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchadzaca s najnizSou ponukovou (zmluvnou)
cenou v EUR vratane DPH na kompletny predmet zakazky bude pre verejného
obstaravatela najvyhodnejsia ponuka.
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17. PredloZenie ponuk:

Uchadzaé¢ mbze predlozit iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné dorucit v lehote na
predkladanie ponuk v uzavretom obale s uvedenim obchodného mena a sidla uchadzaca
alebo miesta podnikania s oznacenim:

Zdkazka z nizkou hodnotou - sutaz :
,Zateplenie fasady na budove materskej Skoly v obci Hrabic¢ov*

NEOTVARAT.

Ponuky je potrebné doruéit osobne alebo postou na adresu:

Obec Hrabicov, 966 71 Hrabicov

V pripade, Zze ponuka bude dorucena osobne, prijemca vydda potvrdenie o jej prevzati.
Lehota na predloZenie ponuk uplynie diia 24.4.2015 o0 12.00 hod.

Ponuky predloZené po uplynuti tejto lehoty budu uchadzacovi vratené neotvorené.

18. Dopliiujuce informacie:
Otvaranie ponuk a vyhodnocovanie ponuk sa uskuto¢ni na obecnom Urade v Hrabicove, dna
27.04.2015 o 15,00 hodine.
V pripade splnenia vSetkych podmienok verejného obstaravatela a akceptovania ponukovej
ceny bude Uspesny uchddzac oboznameny s vysledkom sutaze a s terminom podpisu zmluvy
o dielo.
Obec ako verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neuzatvorit zmluvu s vitazom, ak nastanu
skutocnosti, ktoré nemohol pri zadavani zakazky predpokladat z dévodu neposkytnutia
finan¢nych prostriedkov o ktoré sa obec uchadza.

20. Uplynutie lehoty viazanosti: 30.06.2015

21.  PRILOHY:
Priloha¢. 1 Vykaz vymer
Priloha €. 2 Projektova dokumentdcia a teplotechnicky posudok budovy
Priloha €. 3 Navrh zmluvnych podmienok

V Hrabicove, diia 20.04.2015

Jan Adamik — starosta
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NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Nazov predmetu zdkazky: ,Zateplenie fasady na budove materskej Skoly v obci Hrabicov”

Udaje:
Obchodné Meno UChAAzZaCa et e e e et e e s e e aees

Sidlo alebo miesto podnikania uchddzata = = = e

, . Cena za cely predmet zakazky
Cena za cely predmet zdkazky - . L . . c . c
. R , Vyska DPH vyjadrena v eurach vyjadrena v eurach vratane
vyjadrena v eurach bez DPH DPH
Platca DPH : ano - nie
( nehodiace sa skrtnite )
Ve ——— , dna

meno priezvisko a podpis uchadzaca
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Zateplenie materskej Skoly
Objekt: Zateplenie materskej Skoly

Objednavatel: Obec Hrabic¢ov

Zhotovitel:

Miesto. Hrabi¢ov

Spracoval:

Datum:

C. Kod polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jeantkova. cena Celkova cena
zadania zadania
HSV Prace a dodavky HSV
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Vonkajsia omietka stien tenkovrstva mozaikova zrnitost

11622462522 1,8mm (sokel) m2 48,285
36+9,6+10,14+4,1-0,88-0,555-2,7-2,37-1,45-4+0,4 48,285
VonkajSia omietka stien tenkovrstvova silikatova zaklad a

2(622464222 Skrabana 2 mm m2 403,161
159-(1,044*13)~(3,39*4)-(4,08*2)-(3,3)-(3,28)-(6,75)-
(3,89)+(1,3*2,7)*4+(1,3*1,5)*2+(2,625*3)*2+(2,625*2,1)+(1,
44*3,36)"pohlad zapadny 150,529
155,9-(4*6)-(1,3*13)-2,45-4,05" pohlad vychodny 108,500
62,17+(3,03*2)-(4,4*4)"pohlad juzny 50,630
69,2-1,8-0,8-(7,43*2)"pohlad severny 51,740
((1,2+1,2+0,87)*0,25)*13+((1,88+1,8+1,8)*0,25)*4+(2,2+2,2
+1,5)*0,25+(2,2+2,2+2,44)*0,10+(2,4+2,8+2,8)*0,1"ostenia
pohlad zapadny 19,067
((1,9+2,1+2,1)*0,25)*6+((0,9+1,5+1,5)*0,25)*13+((0,9+2,72
+2,72)*0,25)+(1,5+2,85+2,85)*0,25" pohlad vychodny
ostenia 25,210
((2,1+2,1+1,9)*0,25)*4"pohlad juzny ostenia 6,100
(2+2+0,9)*0,25"pohlad severny ostenia 1,225
-20,1"vchod do bytov -20,100
1,5%2,7+(0,9*1,2)*2+(0,9%1,5)*3 10,260
Sucet 403,161
Doteplenie vonk. konstrukcie, bez povrchovej Upravy,

31625250151 systém XPS STYRODUR 2800 C, lepeny celoplo$ne m2 47,885
36+9,6+10,14+4,1-0,88-0,555-2,7-2,37-1,45-4 47,885
Kontaktny zateplovaci systém ( EPS ) - natlkacie kotvy +

41625252030 listy m2 351,559
159-(1,044*13)~(3,39*4)-(4,08*2)-(3,3)-(3,28)-(6,75)-
(3,89)+(1,3"2,7)*4+(1,3*1,5)"2+(2,625"3)*2+(2,625*2,1)*+(1,
44*3,36)"pohlad zapadny 150,529
155,9-(4*6)-(1,3*13)-2,45-4,05" pohlad vychodny 108,500
62,17+(3,03*2)-(4,4*4)"pohlad juzny 50,630
69,2-1,8-0,8-(7,43*2)"pohlad severny 51,740
-20,1"vchod do bytov -20,100
1,5*2,7+(0,9%1,2)*2+(0,9%1,5)*3 10,260
Sucet 351,559
Kontaktny zateplovaci systém ( EPS ) zateplenie ostenia

51625252040 okien a dveri + bo¢ny vstup m2 58,102
pohlad juzny
2+5,4+5 4" 12,800
((1,2+1,2+0,87)*0,25)*13+((1,88+1,8+1,8)*0,25)*4+(2,2+2,2
+1,5)*0,25+(2,2+2,2+2,44)*0,10+(2,4+2,8+2,8)*0,1"ostenia
pohlad zapadny 19,067
((1,9+2,1+2,1)*0,25)*6+((0,9+1,5+1,5)*0,25)*13+((0,9+2,72
+2,72)*0,25)+(1,5+2,85+2,85)*0,25" pohlad vychodny
ostenia 25,210
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Stavba:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Zateplenie materskej Skoly
Objekt: Zateplenie materskej Skoly

Objednavatel: Obec Hrabic¢ov
Zhotovitel:
Miesto. Hrabi¢ov

Spracoval:

Datum:

Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kdéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania zadania
((2,1+2,1+1,9)*0,25)*4"pohlad juzny ostenia 6,100
(2+2+0,9)*0,25"pohlad severny ostenia 1,225
-((0,9+1,2+1,2)*2+(0,9+1,5+1,5)*3)*0,25-(2,7+2,7+1,5)*0,25 -6,300
Sucet 58,102

9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Montaz leSenia fahkého pracovného radového s podlahami
6(941941031 Sirky od 0, 80 do 1,00 m a vysSky do 10 m m2 485,860
(48,2+1,5+6+6+14+48,2+21,5+8)*3,4-10,5*3,4 485,860
Priplatok za prvy a kazdy dalSi i zaaty mesiac pouzitia
7(941941191 leSenia Sirky od 0,80 do 1,00 m, vysky do 10 m m2 485,860
485,86 485,860
Demontaz leSenia lahkého pracovného radového a s
8|941941831 podlahami, Sirky 0,80-1,00 m a vySky do 10m m2 485,860
485,86 485,860
PrisluSenstvo k zateplovaciemu systému soklovy AL
91953946131 zakladaci profil hr. 0,8 mm m 121,500
128-6,5 121,500
Otl¢enie omietok vonkajSich, s vySkriabanim Skar v |. az
10/978015231 IV.st., zloZ., v rozsahu do 50 %, -0,01200t m2 403,970
198-23*1,01-8-3,3-5,4-6,77-3,44*4"pohlad juzny 137,540
169,6-6*4-1,35"13-2,56-4,27"pohlad vychodny 121,220
4*21,5-(2,1*1,9)*4"pohlad juzny 70,040
4*21,5-2,7%2,9-1-2*1" pohlad severny 75,170
Sucet 403,970
111979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku do 1 km t 4,848
Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku za kazdy dalsi
12/979081121 1 km t 58,176
4,848*12 58,176
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu
131979087213 dopravu vyburanych hmot t 4,848
Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01 ),
14]979089012 ostatné t 4,848
99 Presun hmét HSV
Presun hmét pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla
15998011002 konstr.z tehal,tvarnic,z kovu vysky do 12 m t 15,448
Celkom
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TECHNICKA SPRAVA
B1 - SITUACIA

B2 - PODORYS 1.NP - STARY STAV

B3 - PODORYS STRECHY - STARY STAV

'B4 - REZ A-A’ - STARY STAV

B5 - POHLADY - STARY STAV

B6 - PODORYS 1.NP - NOVY STAV

B7 - REZ A-A’, B-B", C-C” - NOVY STAV

B8 - POHLADY - NOVY STAV

B9 - DETAILY

B10 - VYPLNE OTVOROV

B12 - VYPIS KLAMPIARSKYCH KONSTRUKCIi

ROZMERY NA STAVBE PREKONTROLOVAT |

PROJEKTANT | ING. PETER IVANIC SADAC.
STAVEBNIK | OBEC HRABICOV

HRABIGOV & 188, 966 78 HRABICOV
STUPEN PD PRE STAVEBNE POVOLENIE

DATUM 12/2013 | FORMAT | A4

astortvend stovodmg bty | STAVBA  ZATEPLENIE A VYMENA OKIEN
MATERSKEJ SKOLY

VESTO  HRABICOV, porss £92,sp &1

STAVBY

cast  ZOZNAM VYKRESOV




Ing. Lubomir Paloény
SNP 2764/138, 965 01 Ziar nad Hronom

TEPELNOTECHNICKY POSUDOK BUDOVY

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
LLS.
1.1.6.
1.2.

TEORETICKE VYPOCTY STAVEBNYCH KONSTRUKCIi OBJEKTU

OBVODOVA STENA Z TEHAL CDm 375 mm — NEZATEPLENA

OBVODOVA STENA Z POROBETONOVYCH TVARNIC 300 mm — NEZATEPLENA

OBVODOVA STENA Z TEHAL CDm 375 mm — ZATEPLENA 160 mm POLYSTYREN

OBVODOVA STENA Z POROBETONOVYCH TVARNIC 300 mm — ZATEPLENA 160 mm POLYSTYREN
PODLAHA V 1. NP —POVODNA

STRECHA V 1. NP — POVODNA

VYHODNOTENIE POSUDENIA KONSTRUKCIf PODIA STN 73 0540 : 2012

2 REKAPITULACIA TEPELNYCH STRAT OBJEKTU

& POROVNANIE SPOTRIEB TEPLA - GRAF

4, PROJEKTOVE HODNOTENIE POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE

2. VYPOCET SPOTREBY TEPLA - TECHNICKA SPRAVA

NAZOV : VYSTAVBA NAJOMNYCH 7 B.J. FORMOU NADSTAVBY NA MS$
CAST: II ETAPA - ZATEPLENIE A VYMENA OKIEN M$

MIESTO STAVBY : HRABICOV, parcela &. 9/2, 1, 44

INVESTOR : OBEC HRABICOV 188, 966 78 HRABICOV

STUPEN : PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNE POVOLENIE

VYPRACOVAL : ING. LUBOMIR PALOCNY
ZIAR NAD HRONOM, 06/2014
PARE CISLO :




Navrh zmiuvnyeh podmienck

Zmluva o dielo
na zdklade dohody ucastnikov o volbe prdvneho predpisu uzatvorend v zmysle ustanoveni § 536
a ndsl. Obchodného zdkonnika ¢.513/91 Zb. v platnom zneni nasledovne :

ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel: Obec Hrabicov
Sidlo: Hrabicov 188, 966 78 Hrabicov
Zastupeny : Jan Adamik - starosta obce
ICO: 00320650
Tel.: 0908 570 478
e-mail : obec@hrabicov.sk

1.2 Zhotovitel*
Sidlo :

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Telefén :

e-mail:

1.
Predmet zmluvy

1. Realizacia stavebnych prac a dodavok pre akciu :
,Zateplenie fasady na budove materskej skoly v obci Hrabic¢ov“
v rozsahu PD a oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu k tejto zmluve.

2. Objednavatel sa zavizuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zari dohodnuti cenu.
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10.

11.

12.

Navrh zmiuvnyeh podmienck

.
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel sa zavadzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnid zodpovednost.
Objednavatel pocas realizacie prac ma pravo kontrolovat dodavku stavebnych prac a materialov
a zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Osoby opravnené konat za zmluvné strany , poverené vedenim stavby , kontrolou vykonanych
prac, vedenim stavebného dennika, vykonanim OBP aPO vlastnych zamestnancov
a zamestnancov subdoddavatelov, odovzdanim a prevzatim diela :
Za objedndvatela : stavebny dozor
za zhotovitela :

Zhotovitel uruje ako stavbyvediceho s povinnostou viest stavebny dennik pana
..................................... Objedndvatel urcuje ako obcasny stavebny dozor ......ccccccvevevcciieeinnnnnnns,
poveruje ho tiez zapisovanim do stavebného dennika, potvrdzovanim vykonania stavebnych prac,
odovzdanim a prevzatim ukoncéenych Casti diela resp. celého diela.
Zhotovitel' v plnej miere zodpovedd za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych os6b, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene zdrZiavaju
v priestore staveniska a zabezpelenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi poméckami. Dalej
zhotovitel sa zavazuje dodrziavat hygienické predpisy a zabezpedit stavbu z hladiska bezpecénosti
prace, poziarnej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto povinnosti zhotovitel nemd v pripade,
pokial 'z dovodov na strane objednavatela déjde k preruseniu vykonavania diela.
Vsetky odborné prace musia vykonavat zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu.
Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrZiavat vsetky STN a bezpecnostné predpisy, vietky
zakony aich vykondavacie vyhlasky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovanych
organov Statnej spravy, ktoré su obsiahnuté v dokladovej casti projektu stavby, ako aj
v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal objednavatel a dotykaju sa jeho Cinnosti.
Zhotovitel sa zavazuje v zaujme dosiahnutia pozadovanej kvality diela pouZit na jeho zhotovenie
len stavebné vyrobky spltiajice podmienky zak. ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorSich predpisov resp. vyhl. ¢. 246/1995 Z. z. o certifikacii vyrobkov v zneni neskorsich
predpisov. Prislusné doklady k tymto vyrobkom predloZi zhotovitel objednavatelovi ku kontrole
pred ich zabudovanim, sihrnne pri odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na prevzatie prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe
budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom denniku vyhradi
stavebny dozor objednévatela. Vyzva musi byt doru¢end najmenej 5 dnivopred.
Zodpovednost za pripadnu $kodu, ktord vznikne na diele ¢innostou zhotovitela alebo vysSou
mocou Vv priebehu realizacie znasa zhotovitel. Objednavatel Skody na diele znasa v pripade,
pokial doslo z dévodov na jeho strane k preruseniu vykonavania diela.
Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou
realizaciou prac. Zhotovitel odovzdd dielo objednavatelovi a objednavatel je povinny riadne
ukonéené dielo bez vad a nedorobkov prevziat. Objednavatel mozZe prevziat idielo, ktoré ma
drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 7 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objedndvatel je povinny najneskér do 3 dni od terminu stanoveného
zhotovitelom, zacat preberacie konanie a riadne v nom pokracovat.
Zhotovitel je povinny pripravit a predlozit objednavatelovi pred zacatim preberacieho konania
potrebné doklady, najma :

a) zoznam materidlov a zariadeni, ktoré su suéastou odovzdavanej dodéavky, vratane

atestov, certifikatov a vyhlaseni o zhode
b) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skidskach pouzitych materidlov
c) zdpisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu stavebnomontaznych prac zakrytych
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d) ostatné doklady podla prislusnych STN

e) stavebné denniky

f) potvrdenia o uloZeni odpadov
Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiSu zapisnicu o odovzdani a prevzati, ktora bude
podpisana oboma zmluvnymi stranami. V zépisnici musi objednéavatel vyslovne prehlasit, ¢i dielo
preberd alebo nie a pokial nie, z akych dovodov.
Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o
odovzdani a prevzati budud uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zdpise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentdciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom case :

e termin zacatia prac: do 2 dni od prevzatia staveniska

e termin ukoncenia vykonavania diela : do 30 dni od prevzatia staveniska
Cas plnenia sa predizi o ¢as prekdiok na strane objednavatela, uvedenych v daldich
ustanoveniach tejto zmluvy. Cas plnenia tejto zmluvy sa rovnako predizi o &as takych
nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré brania vykonavaniu diela beinym projektom
predpokladanym alebo pre vykonavané prace obvyklym technologickym postupom.
Predpokladom pre spocivanie lehoty plnenia je najmenej zdznam opravneného zastupcu
ktorejkolvek zmluvnej strany, osvedcujuci existenciu nepriaznivych klimatickych podmienok
v tom ktorom konkrétnom dni plnenia podla tejto zmluvy.
Dokoncenim stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spbsobilost diela pre Uspesné ukoncenie
preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické
parametre diela (revizne sprdvy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov, doklady
o zhode zabudovanych vyrobkov).
V pripade omeskania objedndvatela v plneni zdvazkov, vyplyvajucich zo zmluvy z dévodov
nevyhnutnosti vykondvania prac, ktoré neboli uvedené vo vykaze vymer resp. zmenil sa ich
rozsah, zmluvné strany dodatkom k zmluve dohodnu novy termin dokoncenia predmetu zmluvy.
Po ¢as omeskania objednavatela s poskytnutim spolup6sobenia, ktorym sa rozumie aj riadne
financovanie a platenie diela, nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.
Pripadné dokoncenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je podmienené
suhlasom objednavatela.
V pripade prerusenia prac z déovodu na strane objedndvatela, alebo z dévodu posobenia vyssej
moci, zmluvné strany dohodnd novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom predizenie
lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktoru bolo treba vykonavanie prac prerusit.

V.
Spolupdsobenie objedndvatela a zhotovitela.

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi zapisnicne, priestorovo vymedzené.

Zhotovitel zodpovedad za stavenisko a vSetky stavebné konstrukcie a rozvody inZinierskych sieti
prevzaté od objedndvatela pri preberani staveniska po celd dobu realizacie stavby, az do jej
zapisni¢ného odovzdania.

Pri odovzdani staveniska objedndvatel zhotovitelovi odovzda
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e Stavebné povolenie
e prislichajuce rozhodnutia orgdnov Statnej sprdvy tykajuce sa Cinnosti na predmetnom
diele
Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyburanej sute azeminy zabezpecuje objedndvatel, pricom
zhotovitel sa zavazuje stavebnu sut na takdto skladku ukladat a materidly vhodné na recyklaciu
odovzdat do zbernych surovin.
Stavebny dennik bude vedeny podla § 46 d/ Stavebného zakona ¢. 237/2000 Z. z. v platnom
zneni.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dria odovzdania staveniska a mat ho trvale
dostupny na stavbe pocdas pracovného casu. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik
a zapisovat v riom vsetky naleZitosti podstatné pre vykonavanie diela.
Objednavatel sa zavazuje pravidelne, minimalne vSak 1x tyZdenne na zdpisy v stavebnom
denniku reagovat. Denné zaznamy v stavebnom denniku musia obsahovat naleZitosti v zmysle
stavebného zakona.
VI.
Cena plnenia a platobné podmienky

Cena za dielo je v sulade s vysledkom verejnej obchodnej sutaze stanovena dohodou zmluvnych
stran podla zdkona ¢. 18/1996 Z. z. ocenach a platnd pri splneni kvalitativnych a dodacich
podmienok, uréenych projektom stavby a STN, pri dodrzani beznych technologickych postupov

a bezpecnostnych predpisov, materidlov a technologickych c¢asti v I. kvalitativnej triede vo vyske :

Cena bez DPH €
DPH 20% €
Cena s DPH €

Cena za zhotovenie diela stanovena v bode 1 tohto ¢lanku je doloZena podrobnou kalkulaciou
zhotovitela (polozkovitym rozpoétom) aje uloZend 2x u objedndvatela a2x u zhotovitela.
Polozkovity rozpocet tvori ako priloha ¢.1 k tejto zmluve jej nedelitelnd sucast.

V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto zmluvy vyskytne potreba realizacie naviac prac,
ktoré v povodnom ocenovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, méze zhotovitel tieto prace
realizovat a Gcétovat len vtedy, ak ich objednal a schvidlil objednavatel pisomne vratane ceny ato
minimalne zapisom v stavebnom denniku.  Zhotovitel takéto investorom pozadované, pripadne
vyvolané naviac prace odsuhlasené projektantom a stavebnym dozorom oceni jednotkovymi
cenami uvedenymi v polozkovitom rozpocte, av pripade potreby vzniku novych poloziek,
zhotovitel ich oceni do vysky ekonomicky opravnenych nakladov.

Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zaklade poZiadaviek objednavatela
bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpocitané a to v rozsahu, v akom
boli zahrnuté do rozpoctu.

Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac a cenu () su zmluvné strany
povinné premietnut do zékladnej zmluvy o dielo dodatkom k ZoD.

Zhotovitel je povinny raz mesacne vyhotovit supis vykonanych prac a predlozit ho
objednavatelovi na odsuhlasenie. Odsuhlaseny supis bude stéastou faktury.

Splatnost faktury bude do 30 dni od jej dorucenia objednévatelovi.

Celkova suma finanénych Uhrad za Ciastkové mesacné plnenia nesmie prevysit 90 % dohodnutej
ceny podla ¢l. VI. tejto zmluvy, Ciastka 10 % bude uhradena po odstraneni zavad z preberacieho
konania.
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Drobné zmeny a doplnky vyplyvajlice z operativnych potrieb pri realizacii diela budu dojednavané
formou zapisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budud podkladom pre fakturaciu
po odsuhlaseni objedndvatelom a projektantom a dodatku k ZoD.
Faktara — originalny pisomny doklad musi spiiat naleZitosti dafiového a G¢tovného dokladu
v jednom a musi obsahovat origindlny podpis vystavujlcej strany s tymito Gdajmi :

a) oznacenie, Ze ide o fakturu

b) 1CO oboch zmluvnych stran

c) naleZitosti podla § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov

d) dislo objednavky alebo zmluvy (vratane platnych dokladov)

e) den vystavenia faktury

f) den odoslania faktury

g) termin splatnosti faktury

h) konstantny symbol

i) formu Ghrady

j)  vysku plnenia celkom

k) sumu k dhrade

I)  meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela

m) peciatku vystavovatela faktary

n) miesto vykonu préc
V pripade, Ze dbjde kzruSeniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy zdb6vodu na strane
objednavatela, budi zmluvné strany postupovat spésobom dojednanym v dalsich ustanoveniach
tejto zmluvy.
Obe zmluvné strany vyluc€uju postupenie pohladdvky bez predchadzajiucej pisomnej dohody a ak
sa zmluvné strany na moznosti postipenia dohodnu, je moZné toto postlpenie vykonat len do
vysky zékladu dane. Dan z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zavazuju vysporiadat v zmysle zak.
¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov a uhradit ju priamo. Pre pripad postupenia
pohladdvky bez predchadzajucej pisomnej dohody sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute
rovnajucej sa suctu 100 % sumy postlpenej pohladavky a jej prislusenstva, existujuceho alebo
uctovatelného ku driu takéhoto postupenia.
Faktura musi byt vystavena v originali.

VII.
Zarucna doba za zrealizované dielo.

Zarucna lehota na dielo zrealizované zhotovitelom je 60 mesiacov a zacina plynut odovzdanim
a prevzatim diela. Zaru¢na lehota vsak neplynie v ¢ase, pocas ktorého objednavatel nemohol
dielo uzivat pre vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruénd lehota na material a na
vyrobky, ktoré su sucastou diela, ale zhotovitel nemoze ovplyvnit ich dizku zaruky, bude podla
lehoty uvedenej vyrobcom na zaru¢nom liste, najmenej vSak 24 mesiacov.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Udrzby diela objednavatelom
resp. uzivatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela resp. poskodenia
Zivelnou pohromou.

VIII.
Zodpovednost za vady, sankcie

Zhotovitel zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v ¢ase jeho
odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa wvyskytnu po prevzati diela vrozsahu § 560 — 562
Obchodného zdkonnika a ktoré vznikli z dovodu porusenia povinnosti zhotovitela.
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Zhotovitel sa zavdzuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit bez
zbyto¢ného odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie objedndvatefom resp. budicim
uzivatelom diela v dohodnutych lehotach.

V pripade vzniku skody budd zmluvné strany postupovat pri je ndhrade v sulade s ustanoveniami
§ 373 — 386 Obchodného zakonnika.

Pokial sa pocas zarucnej doby vyskytne vada na zhotovitelom zrealizovanom diele, objednavatel
je povinny bez zbytoéného odkladu po zisteni vady uplatnit jej pisomnu reklaméciu u zhotovitela.
V reklamacii musi byt vada popisana a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuje.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju reklamované
vady odstrariovat. O presnom ¢asovom postupe odstrariovania zaru¢nych vad sa zmluvné strany
dohodnu pisomne.

Ak sa preukaze, ze v spornych pripadoch objedndvatel reklamoval neoprdvnene, t. j. Ze nim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitela a Ze sa na fu nevztahuje zaruka resp. ze vadu
spbsobil nevhodnym uzivanim diela objednavatel alebo uZivatel, je objednavatel povinny uhradit
zhotovitelovi vSetky naklady vzniknuté s odstrafiovanim vady.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nevhodnost objednavatela upozornil a ten na ich pouZziti
trval.

Ak zhotovitel nenastlpi k odstraneniu opravnene reklamovanej vady v dohodnutom termine, je
objednavatel opravneny poverit odstranenim vady inG odbornu organizaciu —firmu. Vsetky takto
vzniknuté naklady je zhotovitel povinny objednavatelovi uhradit ato do vysky ceny
porovnatelnych prac za porovnatelnych obchodnych podmienok, ako by ich vykonaval zhotovitel.

IX.
Ostatné ustanovenia.

Miestom dodania predmetu obstaravania je budova MS v obci Hrabic¢ov

Objednavatel sa zavazuje zabezpedlit pre zhotovitela :

Poskytnut miesto napojenia vody amiesto napojenia elektrickej energie. Za spotrebovanu
elektrickl energiu avodu bude objednavatel pozadovat uUhradu od zhotovitela na zaklade
skuto¢ne spotrebovaného mnoistva evidovaného v stavebnom denniku — odsuhlaseného
zodpovednymi pracovnikmi zmluvnych strdn ( na meranie spotreby energii budu zriadené
samostatné merania zhotovitela )

Objednavatel osobitne uhradi zhotovitelovi vSetky preukdzatefné naklady suvisiace
s odstranenim nepredvidanych prekdzok, ktoré sa vyskytnu na stavenisku, okrem prekdazok, ktoré
zavinil zhotovitel. Sucasne budu dodatkom kzmluve upravené vsetky ustanovenia zmluvy
sUvisiace s vyskytom a odstranenim nepredvidanej prekdzky vopred odsuhlasenej stavebnym
dozorom objednavatela

Ak objednavatel alebo orgdn na to oprdvneny da prikaz na prerusenie prac, suvisiacich s plnenim
zavazku, zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat a uschovat vsetko, ¢o pripravil na plnenie
zavazku.

Objednévatel je povinny uhradit zhotovitelovi néaklady ucelne vynaloZzené v suvislosti
s prerusenim, ktoré bolo sp6sobené z dévodov mimo zhotovitela.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemo6zu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy. Za vyssiu moc sa
povaZuju aj poveternostné podmienky znemozZiujice riadne plnenie zmluvy beZinym
technologickym sp6sobom.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vysSsej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$siu moc, poziada druhd stranu o Upravu zmluvy vo
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vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k dohode, ma strana, ktorad sa odvolala na
vy$8iu moc, pravo odstupit od zmluvy. U&inky odstipenia nastant dfiom doruéenia ozndmenia.
Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 ObchZ za podstatné porusenie zmluvy, mozZe oprdvnend strana od zmluvy
odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor
vSak do 30 dni po tom, ako sa o porusSeni dozvedela.
Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.
Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstlpit, mdze od zmluvy odstupit len spésobom pre
nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 ObchZ.
Ak opravnend strana v lehote na odstlUpenie od zmluvy podla ¢l.X./7. stanovi na dodatocné
plnenie dodatoénd lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy rovnakym spésobom ako je
uvedeny v ¢l.X./7. a to do 15 dni po marnom uplynuti dodatocnej lehoty na plnenie.
Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd dfiom dorucenia prejavu vble opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.
Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu sposobenej Skody (vyjmuc pripad narokov zhotovitela na nahradu Skody, pokial
k odstlpeniu od zmluvy doslo z dévodov na strane zhotovitela) a narokov na dovtedy uplatnené
zmluvné resp. zakonné sankcie. Po zaniku zmluvy si zmluvné strany vysporiadaju vztahy dohodou
a zhotovitel odovzda objedndavatelovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku diiu odstupenia od
zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzda objedndvatelovi spolu s rozostavanym dielom a;j :
a) atesty, osvedcenia, zarucné listy a pod. tykajuce sa zrealizovanej Casti diela
b) Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.
O odovzdani a prevzati nedokonceného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia
zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat tieto naleZitosti :
a) zhodnotenie rozsahu odovzdavanej ¢asti zmluvného diela
b) supis odovzdavanych dokladov
c) zoznam casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednavatelovi
d) zaruku a dizku jej trvania
e) datum a podpisy opravnenych zastupcov
f) ocenenie vykonanych prac a dodavok, ztoho osobitne sa uvedie zaplatend Cciastka
a zostatok k uhrade
Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy :
a) Ccast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostéva vlastnictvom objednavatela
b) pripadné preddavky poskytnuté do odstlpenia od zmluvy vysporiada zhotovitel fakturou,
ktord bude mat nalezitosti dariového dokladu do 14 dni od obdrZania odstlUpenia od
zmluvy. Pre fakturdciu platia ustanovenia €l. V. tejto zmluvy.
c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdrzania faktury objednavatelfom

X.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nedodrZi ¢as plnenia dohodnuty v tejto zmluve, objednavatel ma pravo
Uctovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,03 % z ceny nezrealizovanej Casti predmetu
plnenia za kazdy den omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel nebude dodrzZiavat ani ndhradné dieléie terminy realizacie diela uvedené

v harmonograme postupu prac zaplati objednavatelovi zmluvnl pokutu 16,60 € za kazdy den
omeskania az do doby vyrovnania ¢asového sklzu.

Strana 7z 8



Navrh zmiuvnyeh podmienck

3. Vpripade, Ze zhotovitel nedodrZi lehotu dojednanu podfa ¢l. X./2. tejto zmluvy na odstranenie
opravnene reklamovanych vad diela objedndvatelom alebo uzivatelom, je objednavatel
opravneny pozadovat zmluvnd pokutu vo vyske 16,60 € za kazdy der omeskania.

4. Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradi povinnd strana nezavisle na tom, i av akej
vyske vznikne v tejto suvislosti skoda, ktorud je mozné vymahat samostatne.

Xl.

Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluvu je moziné zmenit alebo zrusit len pisomnymi dodatkami k nej, podpisanymi
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. To sa tyka predovSetkym pripadov obmedzenia
rozsahu diela alebo jeho rozsSirenia nad ramec tejto zmluvy. V oboch pripadoch je predchadzajuca
zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej nie je mozné pozadovat zmenu
ceny.

2. Vpripade, Ze obstaravatel nebude mat zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa
dodatkom k zmluve zaliatok stavby a ukoncenie stavby.

3. Tato zmluva je ddverna. Jej Gc€astnici sa zavazuju nezverejriovat ani inym spbsobom nespristupnit
skutoénosti, ktoré sa pri jej uzatvarani alebo plneni dozvedia o druhej zmluvnej strane ato
minimalne po ¢as 5 rokov odo diia ukonéenia diela.

4. Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych objednavatel dostane 2 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.

5. Pokial nebolo v zmluve dohodnuté nieco iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo zmluvy
vyplyvajuce a vznikajuce obchodnym zakonnikom.

6. Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Gc¢innost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

7. Vtejto zmluve nie su vykondvané Ziadne opravy Ci uz prepisovanim alebo Skrtanim.

8. Nedelitelnou sucastou zmluvy o dielo su prilohy :

Priloha €. 1 — oceneny vykaz vymer.
Priloha €. 2 — projektova dokumentacia

Suhlasim s ndvrhom zmluvnych podmienok :

meno priezvisko a podpis uchadzaca
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