

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto



Príloha č. 2

Návrh na plnenie kritérií

1. Základné údaje:

Názov, obchodné meno uchádzača:

Adresa sídla uchádzača :

Ulica č.

Obec:

PSČ:

Kontaktná osoba uchádzača:

(uved'te aj kontaktné údaje osoby poverenej zastupovať uchádzača)

Meno a priezvisko:

Funkcia:

2. Kritérium na vyhodnotenie ponuky:

Najnižšia cena

(za poskytnutie celého predmetu zákazky v **EUR vrátane DPH.**)

3. Cena v EUR vrátane DPH za celý predmet zákazky

„**Názov predmetu zákazky**“

Tabuľka č. 1

P.č.	Názov položky	MJ	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Počet jednotiek	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1.	Návrh participatívneho procesu pre prípravu zadania pre architektonickú súťaž Šafárikovo námestie	Participatívny proces			1		

Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu.

Platca DPH: áno – nie

Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky

V.....dňa.....2015

Meno, priezvisko a podpis uchádzača
(osoby oprávnenej konať v mene uchádzača)

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto



Príloha č. 1a - Kritériá na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena

Položkový rozpočet - návrh participatívneho procesu pre prípravu zadania súťaže pre Šafárikovo námestie

P. č.	Aktivita	Popis aktivity	Roly	Cena v eur bez DPH	DPH 20% v eur	Cena celkom v eur s DPH	Očakávané výstupy
1	Úvodné stretnutie so samosprávou Do 5-tich dní odo dňa platnosti a účinnosti zmluvy	Príprava stretnutia, spolupráca pri spracovaní podkladov, facilitácia (moderácia) stretnutia, spracovanie výstupov ako východísk pre proces	Facilitátor, predstavitelia samosprávy				
2	Rozhovory s kľúčovými aktérmi Od - do	Mapujúce kvalitatívne rozhovory, zamerané na zmapovanie kľúčových záujmov v území– príprav, vedenie, prepis, spracovanie (definovanie kľúčových záujmov a aktérov)	Facilitátor, kľúčové záujmy a aktéri				
3	Dotazníkový prieskum Od - do	Príprava prieskumu formou dotazníka, realizácia prieskumu prostredníctvom samosprávy (webová stránka, miestne periodikum, anketové lístky – zverejnenie anketových lístkov/dotazníkov v miestnom periodiku a web stránke na vyplnenie aktérmi), spolupráca pri spracovaní podkladov, interpretácia a vyhodnotenie	Realizátori prieskumu				
4	Workshop pre laickú verejnosť Od	Príprava, organizácia súťaže, zameranej na získanie	Konzultanti				

P. č.	Aktivita	Popis aktivity	Roly	Cena v eur bez DPH	DPH 20% v eur	Cena celkom v eur s DPH	Očakávané výstupy
	- do	obrazových a textových podkladov, spolupráca na zadaní a vyhodnotení súťaže					
5	Úvodné verejné stretnutie Od - do po štarte	Príprava (dizajn) stretnutia, spolupráca pri spracovaní podkladov na stretnutie, organizácia stretnutia, facilitácia stretnutia, spracovanie výstupov	2 facilitátori / facilitátorky				
6	Plánovacie stretnutie Od – do po verejnom stretnutí	Plánovací víkend (2 dni) – dizajn, organizácia, príprava podkladov a vedenie stretnutia, spracovanie výstupov	2 facilitátori				
7	Odborný workshop s odbornou verejnosťou Od – do po verejnom stretnutí	Príprava stretnutia, organizácia, príprava podkladov spolupráca pri spracovaní podkladov, potrebných pre workshop, facilitácia stretnutia, spracovanie výstupov	2 facilitátori / facilitátorky				
8	Záverečné stretnutie so samosprávou a expertmi Od – do po workshope	Príprava stretnutia, spolupráca pri spracovaní podkladov, facilitácia stretnutia, spracovanie výstupov	2 facilitátori / facilitátorky				
9	Záverečné stretnutie s verejnosťou a prezentácia výstupov participatívneho procesu Od – do po stretnutí so samosprávou	Príprava, vedenie stretnutia, spracovanie výstupov					
10	Spracovanie správy pre zadanie Od - do	Príprava stretnutia, spolupráca pri spracovaní podkladov, facilitácia stretnutia, spracovanie výstupov	2 facilitátori / facilitátorky				

P. č.	Aktivita	Popis aktivity	Roly	Cena v eur bez DPH	DPH 20% v eur	Cena celkom v eur s DPH	Očakávané výstupy
11	Organizačné zabezpečenie procesu Od - do	Koordinácia, materiály potrebné pre plánovanie, priestory, iné					
	Aktivity súhrnne Do 31.10.2015	Spolu					