Uprava vstupnych priestorov
budovy MU
Elektroinstalacia

Specifikacia materialu a mont. prac

Menovité Jednotkova

Druh jednotky cena
1.Elektromontaze
A. Material
isti¢ PL7-B10/1 3 ks
isti¢ PL7-B16/1 2 ks
A- zavesné, matna gula 7 ks
komp. Ziarivka 42W CDL E27 7 ks
E - MULTIEVO-AT 8W.1 NM 3 ks
774401 spinac rad. 1 1 ks
7744 05 spinac rad. 5 1 ks
7744 06 spinac rad. 6 2 ks
7743 96 zasuvka 230V/16A 3 ks
7744 51 ramik biely 8 ks
krabica KP 67/3 8 ks
krabica KU 68-1903 5 ks
kabel CYKY-J 3x1,5 65 m
kabel CYKY-J 5x1,5 25 m
kabel CYKY-J 3x2,5 37 m
podl. Zas. blok 4x, typ 0 5634 01 1 ks
rurka 1225 KOPOS SUPERMONOFLEX 5 m
Nosny material spolu
PodruzZny material (x%z NM)
Material spolu
Obstaravacia priraZzka x%
Spolu
B.Montazne prace
svietidlo nastenné nudzové 3 ks
isti¢ do 1x25 A 5 ks
kabel CYKY- pevne uloz.do 5x2,5 115 m
uloncenie vodic¢a v rozv. do 2,5 12 ks
rarka 1225 v bet. 5 m
podl. Zas.blok 1 ks
krabica v stene 13 ks
vrtanie dier v murive, hmoZdinky do D 10 mm 16 ks
zasuvka 230V/16A zapust. 3 ks
spinac rad. 1 1 ks
spinac rad. 5 1 ks
spinac rad. 6 2 ks

Montazne prace spolu

Elektromontazne prace celkom (A+B)



Hodinové sadzby
HZS (hi.iN)

Uprava jestv. rozv. Zariadeni 8 hod.
demontaz jestv. el. zariadeni 8 hod.
HZS (hl.lll)celkom

HZS (hl.XI)

vych.revizia, vypracov.reviznej spravy 16 hod.

HZS (hl.Xl) celkom



