
Úprava vstupných priestorov 
budovy MÚ 
Elektroinštalácia

Špecifikácia materíalu a mont. prác

Jednotková
Druh cena €

1.Elektromontáže

A. Materiál

istič PL7-B10/1 3 ks
istič PL7-B16/1 2 ks
A- závesné, matná guľa 7 ks
komp. Žiarivka 42W CDL E27 7 ks
E - MULTIEVO-AT 8W.1 NM 3 ks
774401 spínač rad. 1 1 ks
7744 05 spínač rad. 5 1 ks
7744 06 spínač rad. 6 2 ks
7743 96 zásuvka 230V/16A 3 ks
7744 51 rámik biely 8 ks
krabica KP 67/3 8 ks
krabica KU 68-1903 5 ks
kábel CYKY-J 3x1,5 65 m
kábel CYKY-J 5x1,5 25 m
kábel CYKY-J 3x2,5 37 m
podl. Zás. blok 4x, typ 0 534 01 1 ks
rúrka 1225 KOPOS  SUPERMONOFLEX 5 m
Nosný materiál spolu
Podružný materiál (x%z NM)
Materiál spolu
Obstarávacia prirážka x%
Spolu

B.Montážne práce
svietidlo nástenné núdzové 3 ks
istič do 1x25 A 5 ks
kábel CYKY- pevne ulož.do 5x2,5 115 m
ulončenie vodiča v rozv. do 2,5 12 ks
rúrka 1225 v bet. 5 m
podl. Zás.blok 1 ks
krabica v stene 13 ks
vrtanie dier v murive, hmoždinky do D 10 mm 16 ks
zásuvka 230V/16A zapust. 3 ks
spínač rad. 1 1 ks
spínač rad. 5 1 ks
spínač rad. 6 2 ks
Montážne práce spolu

Elektromontážne práce celkom (A+B)

jednotky
Menovité



Hodinové sadzby
HZS (hl.III)
úprava jestv. rozv. Zariadení 8 hod.
demontáž jestv. el. zariadení 8 hod.
HZS (hl.III)celkom

HZS (hl.XI)
vých.revízia, vypracov.revíznej správy 16 hod.
HZS (hl.XI) celkom


