
Oprava nebytových priestorov
budovy MÚ z Medenej ul.
Elektroinštalácia

Špecifikácia dodávok, el. mont. materiálu a mont. prác

Jednotková
Druh cena €

1.Dodávka
rozvádzač R01 1 ks
rozvádzač R1 1 ks
Dodávka
Obstarávacia prirážka x%
Dodávka celkom

2.Elektromontáže

A. Materiál

istič PL7-B50/3 1 ks
istič PL7B32/3 2 ks
elektromer KWZ-3PHD-D63 1 ks
E - MULTIEVO-AT 8W.1 NM 8 ks
774401 spínač rad. 1 9 ks
7744 05 spínač rad. 5 7 ks
7744 06 spínač rad. 6 4 ks
7743 96 zásuvka 230V/16A 92 ks
7744 51 rámik biely 52 ks
7744 52 dvojrámik biely 4 ks
7744 54 štvorrámik biely 4 ks
7700 11 jednorámik meď 13 ks
774351 jenorámik béžový 4 ks
774352 dvojrámik béžový 5 ks
770001 jenorámik antracit 9 ks
krabica KP 67/3 108 ks
krabica KU 68-1903 48 ks
kábel CYKY-J 3x1,5 195 m
kábel CYKY-O 3x1,5 10 m
kábel CYKY-J 5x1,5 25 m
kábel CYKY-J 3x2,5 785 m
kábel CYKY-J 5x10 20 m
vodič CY 4 z.žl. 35 m
ŽLAB RKS 305 VČ. VEKA 9 m
rúrka 1225 KOPOS  SUPERMONOFLEX 5 m
Nosný materiál spolu
Podružný materiál (x%z NM)
Materiál spolu
Obstarávacia prirážka x%
Spolu

B.Montážne práce

jednotky
Menovité



rozvádzač do 50 kg 2 ks
svietidlo nástenné núdzové 8 ks
istič do 3x40 A 3 ks
kábel CYKY- pevne ulož.do 5x2,5 870 m
kábel CYKY- pevne ulož.do 5x10 20 m
ulončenie vodiča v rozv. do 2,5 183 ks
ulončenie vodiča v rozv. do 16 20 ks
rúrka 1225 v bet. 5 m
žľab RKS 305 vč. veka 9 m
krabica v stene 146 ks
vrtanie dier v murive, hmoždinky do D 10 mm 26 ks
zásuvka 230V/16A zapust. 92 ks
spínač rad. 1 9 ks
spínač rad. 5 7 ks
spínač rad. 6 4 ks
Montážne práce spolu

Elektromontážne práce celkom (A+B)

Hodinové sadzby
HZS (hl.III)
úprava jestv. rozv. Zariadení 16 hod.
demontáž jestv. el. zariadení 8 hod.
HZS (hl.III)celkom

HZS (hl.XI)
vých.revízia, vypracov.revíznej správy 25 hod.
HZS (hl.XI) celkom


