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02. VÝCHODZIE  PODKLADY 
 
- POŽIADAVKY INVESTORA 
- DOMERANIE SKUTKOVÉHO STAVU   
-      OBHLIADKA SKUTKOVÉHO STAVU  
 
1. KOCEPCIA RIEŠENIA A JEJ ZDÔVODNENIE 
1.1 ÚČEL A VYBAVENIE OBJEKTU 
 

PREDMETOM PROJEKTU SÚ STAVEBNÉ OPRAVY VYHRADENÝCH  PRIESTOROV 
 V 1.PP A 1.NP  OBJEKTU MU, Z MEDENEJ ULICE. 
OPRAVY  DANÝCH  PRIESTOROV  SLÚŽIA K VYTVORENIU MOŽNOSTI NA PRENÁJOM TÝCHTO 
PRIESTOROV. 
 
2. POPIS STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRÁC 
 
2.1      1.NP -  BÚRACIE PRÁCE 
 
- V MIESTNOSTI 102  SA ZDEMONTUJÚ VSTUPNÉ DVERE / 2ks /  
- ZDEMONTUJÚ  SA DVERE VEDÚCE DO 1.PP / 1ks / 
- ZDEMONTUJÚ SA VNÚTORNÉ KRÍDLA PRESKLENIA VÝKLADCOV 
- OSEKÁ SA KERAMICKÝ OBKLAD 
- OSEKÁ SA POŠKODENÁ OMIETKA V ROZSAHU 20% 
- ZDEMONTUJÚ SA VŠETKY POVRCHOVÉ ROZVODY ELEKTRINY A OSVETLENIE 
- ROZVODY SLABOPRÚDU PATRIACE MP SA ZASEKAJÚ DO STIEN 
- DREVENÉ ZASKLIEVACIE LIŠTY VÝKLADCOV SA Z INTERIÉROVEJ ČASTI ZDEMONTUJÚ,   
  OBRÚSIA A NALAKUJÚ 
 
2.2     1.NP - NOVÉ KONŠTRUKCIE 
 
- ZÁRUBNE SA OPATRIA NOVÝM NÁTEROM 
- OSADÍ SA NOVÉ DVERNÉ KRÍDLO  DO 1.PP   
- OSADIA SA NOVÉ DVERNÉ KRÍDLA  DO M.Č. 102  
- ZREALIZUJÚ SA ROZVODY ZT A ELEKTRO V STENÁCH 
- VYSPRAVIA SA OMIETKY V ROZSAHU 20 % 
- ZREALIZUJE SA PRIEČKA ODDEĽUJÚCA ZARIADENIA VZT OD MIESTNOSTI  102 … 23 M2 
- OSADIA SA ZARIADENIA A ROZVODY VZT 
- POVODNÁ KERAMICKÁ  PODLAHA SA VYČISTÍ 
- PRIESTOR SA VYMAĽUJE 2x  NA BIELO 
- PRIESTOR SA VYČISTÍ 



 
2.3      1.PP -  BÚRACIE PRÁCE 
 
- ZDEMONTUJÚ SA VŠETKY POTRUBNÉ ROZVODY VZT 
- ZO SCHODOV SA STRHNE KOBEREC 
- POŠKODENÁ OMIETKA V M.Č. 001, 002, 003, 004, 005 SA OSEKÁ V ROZSAHU 100 % 
- POŠKODENÁ OMIETKA V M.Č. 006 SA OSEKÁ V ROZSAHU 25 % 
- OŠKRABANIE OPADÁVAJÚCEJ MAĽBY KLENIEB A JEJ ZAČISTENIE V ROZSAHU 20% 
- ZDEMONTOVAŤ  DREVENÝ OBKLAD V M.Č. 002 
- V M.Č. 003 SA ZDEMONTUJÚ HYGIENICKÉ ZARIADENIA, OSEKÁ SA KERAMICKÝ OBKLAD NA   
  STENÁCH  
- V M.Č. 004 SA NA VYZNAČENEJ  PLOCHE 1 M2 OSEKÁ KER. DLAŽBA, A PODLAHA SA PREHĹBY 
O   
  80 MM. POVRCH PREHĹBENEJ ČASTI SA ZAROVNÁ POTEROM.  
  / BUDE TU OSADENÁ PREČERPÁVACIA   
  JEDNOTKA KANALIZÁCIE / 
- PREČERPÁVACIA ŠACHTA V M.Č. 004 SA VYČISTÍ  
- V M.Č. 005 SA OSEKÁ KER. OBKLAD SCHODOV …. 1,50 M2 
-  DO STENY SA ZASEKAJÚ JESTV. ROZVODY OPTOKÁBLOV / R=70MM, DL. 3 M /,                            
-  VYSPRAVÍ SA JESTVUJÚCA BETONOVÁ PODLAHA V ROZSAHU 20% 
 
 
2.4     1.PP - NOVÉ KONŠTRUKCIE 
 
- NA DREVENÉ SCHODY SA UPEVNÍ  NOVÝ DREVENÝ OBKLAD Z ČERVENÉHO SMREKU 
   HR. 25 MM 
- ZREALIZUJÚ SA ROZVODY ZT A ELEKTRO V STENÁCH 
- OPRAVIA SA OMIETKY A MAĽBY 
- V M.Č. 02 A 04  SA DOLOŽÍ CHÝBAJÚCA  KER. DLAŽBA V ROZSAHU 3,20 M2  
- DELIACA PRIEČKA MEDZI M.Č. 003 A 004 SA DOPLNÍ AŽ PO STROP, TERAJŠIA VÝŠKA 2300 MM 
  PLOCHA NA DOPLNENIE … 3,50 M2 
- DOPLNÍ SA KRYCIA PRIEČKA VÝŠKY 2300 MM AŽ PO STROP , PLOCHA NA DOPLNENIE 3,50 M2 
- V.M.Č. 003 SA ZREALIZUJE KERAMICKÝ OBKLAD, NATRÚ SA OCEĽOVÉ ZÁRUBNE, OSADIA SA  
  ZDRAVOTECHNICKÉ ZARIADENIA  
- V M.Č. 004 SA ZREALIZUJE DELIACA PRIEČKA, KTORÁ ODDELÍ PREČERPÁVACIU JEDNOTKU   
   KANALIZÁCIE OD MIESTNOSTI 
- V M.Č. 004A SA OSADÍ  NOVÉ PREČERPÁVANIE SPLAŠKOVEJ   
- NA SCHODY DO M.Č. 006 SA POLOŽIA DREVENÉ STUPNICE 
- VYSPRAVENÁ PODLAHA V POVODNEJ M.Č. 006 SA NATRIE PROTIPRAŠNÝM NÁTEROM 
- ZREALIZUJÚ SA AKUSTICKÉ PRIEČKY S AKUSTICKÝMI DVERAMI A OKNOM 
- ZASLEPIA SA 2 KS VETRACÍCH OTVOROV 
- OSADIA SA ZARIADENIA A ROZVODY  VZT  
- PRIESTOR SA VYMAĽUJE 2x  NA BIELO 
- ZASKLIEVACIE LIŠTY SA NAMONTUJÚ NA VÝKLADCE A SPOJ SA ZASILIKÓNUJE 
- PRIESTOR SA VYČISTÍ 
 
3. DELIACE KONŠTRUKCIE 
 
1.NP 
- SADROKARTÓNOVÁ AKUSTICKÁ PRIEČKA DURAGIPS HR. 100 MM, Rw=60 Db … 23 M2 
1.PP 
- SADROKARTÓNOVÉ  AKUSTICKÉ  PRIEČKY  DURAGIPS HR. 155 MM, Rw=62-63 dB … 47 M2 
-      DELIACA PRIEČKA MEDZI M.Č. 003 A 004, DOTIAHNUTÁ AŽ PO STROP - KLASICKÁ    
        SADROKARTONOVÁ PRIEČKA  HR. 100 MM …. 3,50 M2 .. ZELENÝ SADROKARTON 
 
4. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
 
1.NP 
 
STENY 
- VYSPRAVENIE JESTVUJÚCICH VPC OMIETOK , MAĽBA 2x BIELA 

 



STROP  
- VYSPRAVENIE JESTVUJÚCICH VPC OMIETOK , MAĽBA 2x BIELA 

 
PODLAHY 
-   V M.Č. 003,004 SA POLOŽÍ NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, V OSTATNÝCH PRIESTORORCH  
     ZOSTANE ZACHOVANÁ JESTVUJÚCA KERAMICKÁ DLAŽBA, KTORÁ SA VYČISTÍ 
 
1.PP 
/ 
STENY 
-      NOVÉ OMIETKY BUDÚ  SANAČNÉ  / NAPR. SYSTÉM BAUMIT SANOVA L / 
-      MAĽBA BIELA 2x 
-      NOVÉ SK PRIEČKY BUDÚ VYMAĽOVANÉ 2x NA BIELO 
-      V M.Č. 003 SA ZREALIZUJE NOVÝ KER. OBKLAD VÝŠKY 1500 MM.         
-      KERAMICKÝ SOKLÍK VÝŠKY 150 MM SA ZREALIZUJE PO CELOM OBVODE V M.Č. 003 
 
STROPY  
–     V 1.PP SÚ TVORENÉ Z TEHLOVÝCH KLENIEB NAMAĽOVANÝCH NA BIELO / HNEDO /     
        POŠKODENÉ MAĽY SA ODSTRÁNIA A CELÝ STROP SA VYMAĽUJE NA BIELO 2x. 
 
PODLAHY 
 – V M.Č. 001, 002, 003 A 004 BUDE ZACHOVANÁ JESTVUJÚCA KERAMICKÁ DLAŽBA, KTORÁ SA    
   VYČISTÍ 
- SCHODY V  M.Č. 001 BUDÚ OBLOŽENÉ DREVOM  / ČERVENÝ SMREK / 
- STUPNICE SCHODOV Z M.Č. 001 DO M.Č. 006 BUDÚ DREVENÉ / ČERVENÝ SMREK / 
- JESTVUJÚCA  PODLAHA V M.Č. 006, 007, 008, 009 JE BETONOVÁ.  PO VYSPRAVENÍ    
  POŠKODENÝCH ČASTÍ BUDE NATRETÁ PROTIPRAŠNÝM NÁTEROM. 
 
 
5. POZNÁMKA 
 
- VŠETKY STAVEBNÉ OTVORY JE NUTNÉ PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE !!! 
- PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ BRAŤ OHĽAD NA PREVÁDZKU V BUDOVE. 
 
 
6. ZÁVER 
 
- VŠETKY VYKONANÉ PRÁCE JE NUTNÉ REALIZOVAŤ PODĽA PLATNÝCH STN A PREDPISOV  
   SÚVISIACICH S BOZ. 
 
 
 
BRATISLAVA  09. 2013                                                             Ing. Milan Kodhaj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


