
Zadanie s výkazom výmer
Stavba: OPRAVA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV BUDOVY MÚ Z MEDENEJ ULICE
Objekt: OPRAVA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV BUDOVY MÚ Z MEDENEJ ULICE JKSO: 
Časť: Dátum: 29.9.2013

P.Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ Výmera Cena jednotková Cena celkom

Práce a dodávky HSV
3 Zvislé a kompletné konštrukcie

1 014 317234410 X Výmurovka medzi nosníkmi akýmikoľvek tehlami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú m3 0,148
"2Z"   1,1*4*0,1*0,2 0,088
"3Z"   2,0*0,1*0,3 0,060
Súčet 0,148

2 011 317941121 Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm t 0,042
"2 Z"         0,0166 0,017
"3 Z"         0,025 0,025
Súčet 0,042

3 133 1333537000 Uholník nerovnoramenný 11373 80x60x6mm  t 0,028
0,0255*1,08 0,028

4 133 1333151200 Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm t 0,018
0,0166*1,08 0,018

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
5 014 612401391 Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2 ks 2,000

"mč101"     2 2,000
6 014 612462163 Vnútorná omietka stien BAUMIT SANOVA W, miešaná strojne,nanášaná ručne,puferová hr.3 cm m2 172,255

"steny..." 0,000
"mč0,001,2,3,4,5"    0,000
(2,165*2+1,7+2,8+1,7+1,5)*2,98 35,849
1,445*(2,6+2,0)/2   *2 6,647
"časť schodov..."   0,3*5*3,0*2 9,000
-0,8*2,0 -1,600
1,16*2,0 2,320
-1,2*2,6 -3,120
(7,025+0,045+0,635+5,17)*2*2,98 76,735
-1,5*2,5 -3,750



-0,6*1,97 -1,182
-2,5*2,5 -6,250
(1,595+2,44+1,475+0,76+0,74)*2,98 20,890
(3,165*2+0,1+1,54*4+2,0+1,595+0,74+0,76)*2,3 40,676
-0,6*1,975 -1,185
-1,5*2,5+(1,5+2,5*2)*0,15 -2,775
Súčet 172,255

7 014 612462181 Vnútorná omietka stien BAUMIT SANOVA W, miešaná strojne,nanášaná ručne,vyrovnávacia hr.1,5 cm m2 172,255
8 011 612465136 Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm m2 188,438

"mč102  pod pôv.obklad"      (0,78+5,17+0,78)*2,0+(0,275+1,54)*1,5 16,183
"na sanačnú omietku"      172,255 172,255
Súčet 188,438

9 014 6246011111 Tmelenie škár trvale pružný tmel s prierezom 20 x 20 mm...(sokel,ostenie okien...) m 25,500
"10/S"      25,5 25,500

10 014 632451431 Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 30 mm m2 1,000
"pod prečerpávačku..."     1,0 1,000

11 011 632456121 Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. 20 mm m2 16,831
"vyrovnanie plochy+podstupnice"   1,16+0,315+1,16*(3,95-3,35) 2,171
"hlavné schodisko"      1,31*0,3*13+1,9*1,375+0,6*1,5/2+0,7*1,5*2 10,272
                                     1,31*3,35 4,389
Súčet 16,831

12 011 632477001 Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm m2 85,300
"mč006,7,8,9,"       10,3+11+7,25+56,75 85,300

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
13 003 941955002 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 233,250

19,45+40+7,6+9,5+2,5+10,3+11+7,25+55,75 163,350
66,1+3,8 69,900
Súčet 233,250

14 014 9529011101 Čistenie budov umývaním keramickéj dlažby m2 129,350
"mč001+002"        19,45+40,0 59,450
"mč102"    66,1 66,100
"mč103"    3,8 3,800
Súčet 129,350

15 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 233,250
"1pp" 0,000
19,45+40+7,6+9,5+2,5+10,3+11+7,25+55,75 163,350



"1np" 0,000
66,1+3,8 69,900
Súčet 233,250

16 014 952902110 Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách m2 222,888
"1np" 0,000
"mč101"         65,2 65,200
(2,34+1,6+1,56)*(4,5+4,8)/2 25,575
"schodisko"      (3,165+1,245+0,83+0,725)*(1,5+0,325+1,64) 20,669
Medzisúčet 111,444
111,444 111,444
Súčet 222,888

17 013 961055111 Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových -2,400 t m3 0,160
"mč003"       0,4*0,2*1,0*2 0,160

18 013 965043320 Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t m3 0,100
"pod prečerpávačku..."   1,0*0,1 0,100

19 013 965081812 Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm -0,065 t m2 1,000
"mč004"      1,0 1,000

20 013 967022681 Prikresanie plôch stupňov kamenných alebo iných s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy -0,019 t m 1,392
"vč3 stav.schody..."     1,16*(0,3+0,3+0,3+0,3) 1,392

21 013 967023692 Prikresanie kamenných alebo iných plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy -0,038 t m2 1,000
"pod prečerpavačku..."       1,0 1,000

22 013 967031132 Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu -0,057 t m2 3,536
"vzt"         (0,8+0,4)*2*0,5 1,200
                        (1,6+2,1*2)*0,32 1,856
(0,8+0,4)*2*0,2 0,480
Súčet 3,536

23 013 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2 ks 5,000
"1pp"      3 3,000
"1np"      2 2,000
Súčet 5,000

24 013 968061126 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m2 ks 1,000
"1np"       1 1,000

25 013 971033541 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1,875 t m3 0,064
0,8*0,4*0,2 0,064

26 013 971033561 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm -1.875 t m3 0,160
0,8*0,4*0,5 0,160



27 013 974031664 Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm -0,042 t m 8,400
"2z+3z"     1,1*4+2,0*2 8,400

28 013 978011141 Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 % -0,010 t m2 455,439
"1pp" 0,000
"mč006" 0,000
(16,635+5,195+0,5)*2*3,565 159,213
1,44*(2,5+2,0)/2 3,240
Medzisúčet 162,453
"1np" 0,000
"stropy" 0,000
"mč102"    70,0*1,3 91,000
"steny" 0,000
"chodisko"      (1,7+0,145+1,62+3,165+1,0)*3,0 22,890
-0,9*1,97+(0,9+1,97*2)*0,65 1,373
-0,8*1,97 -1,576
(0,3*5+0,46++0,565+1,31+0,81+1,35+1,375+0,3*8+0,425)*3,0 30,585
(0,3*8+0,81+0,3*4)*3,0 13,230
1,3*0,8*2 2,080
"mč102" 0,000
(11,68+0,34+5,57+0,78)*2*3,58 131,529
(4,427+2,65*2)*1,15*2 22,372
(2,0+2,15+2,9*2*2)*0,315 4,961
-3,93*2,65*2 -20,829
-1,45*1,97 -2,857
-0,9*1,97 -1,773
Medzisúčet 292,986
Súčet 455,439

29 013 978011191 Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t m2 172,255
"steny..." 0,000
"mč0,001,2,3,4,5"    0,000
(2,165*2+1,7+2,8+1,7+1,5)*2,98 35,849
1,445*(2,6+2,0)/2   *2 6,647
"časť schodov..."   0,3*5*3,0*2 9,000
-0,8*2,0 -1,600
1,16*2,0 2,320
-1,2*2,6 -3,120



(7,025+0,045+0,635+5,17)*2*2,98 76,735
-1,5*2,5 -3,750
-0,6*1,97 -1,182
-2,5*2,5 -6,250
(1,595+2,44+1,475+0,76+0,74)*2,98 20,890
(3,165*2+0,1+1,54*4+2,0+1,595+0,74+0,76)*2,3 40,676
-0,6*1,975 -1,185
-1,5*2,5+(1,5+2,5*2)*0,15 -2,775
Súčet 172,255

30 013 978057321 Odsekanie a odobratie obkladov stupníc -0,020 t m 4,600
1,15*4 4,600

31 013 978057331 Odsekanie a odobratie podstupníc -0,010 t m 4,600
32 013 978059531 Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t m2 17,623

"mč005"        1,5 1,500
"mč102" 0,000
(0,78*2+5,14)*2,0 13,400
(0,275+1,54)*1,5 2,723
Súčet 17,623

33 013 HZS-1 Hodinové zučtovacie sadzby hod 5,000
"vyčistenie šachty..."     5 5,000

34 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 17,126
35 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 239,764
36 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 17,126
37 013 979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 51,378
38 013 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t 17,126

99 Presun hmôt HSV
39 014 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 31,060

Práce a dodávky PSV
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

40 721 721-1 ZT subor 1,000
731 Ústredné kúrenie, kotolne

41 731 731-1 UK subor 1,000
763 Konštrukcie - drevostavby

42 763 763115312 Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 100mm m2 10,118
"1pp"        3,5+3,5 7,000



"1pp 004 nová prirčka...oddelenie prečerpávania.."       1,075*2,9 3,118
Súčet 10,118

43 763 7631261110 Sadrokartónová akustická priečka DURAGIPS RIGIPS 3.3*.01,Rw 60 dB  hr.steny 100 mm m2 23,000
"1np"        23,0      23,000

44 763 7631261111 Sadrokartónová akustická priečka DURAGIPS RIGIPS 3.3*.01,Rw 62-63 dB  hr.steny 155 mm m2 47,000
"1pp"      47,0 47,000

45 763 763182212 Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W112 v do 4,75 m š 600 mm hr. 100 mm ks 1,000
"mč004"    1 1,000

46 763 763182234 Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W112 v do 4,75 m š 800 mm hr. 150 mm ks 3,000
47 763 998763401 Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m % 0,600

766 Konštrukcie stolárske
48 766 766411821 Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami m2 2,500

"mč002"    1,0*2,5 2,500
49 766 766411822 Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov m2 2,500
50 013 HZS-1 Hodinové zučtovacie sadzby hod 1,500

"10/S...demontáž 10/S"      1,5 1,500
51 766 766661112 Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové ks 9,000

1+2+1 4,000
1 1,000
1+2 3,000
1 1,000
Súčet 9,000

52 611 61160111/S Dvere vnútorné hladké lamino/biele plné jednokrídlové 60x197 cm...presný popis pozri v PD! ks 4,000
1+2 3,000
1 1,000
Súčet 4,000

53 611 6116017-2/S Dvere bezpečnodtné vnútorné hladké plné lamino/biele jednokrídlové 80x197 cm ks 1,000

54 611 6116017-3/S Dvere akustické vnútorné hladké plné lamino/biele jednokrídlové 80x197 cm ks 3,000
1+2 3,000

55 611 6116020-4/S Dvere bezpečnostné vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm...presný  popis pozri  v PD! ks 1,000

56 766 766661132 Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové ks 1,000
57 611 6116301-5/S Dvere vnútorné bezpečnostné hladké  dvojkrídlové z 2/3 zasklené MH 145x197 cm...presný popis pozri v PD! ks 1,000

58 766 766621264 Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do zamurovaného okenného rámu, pevné nad 1,50 m2 ks 1,000
59 611 6114156-6/S Okno drevené akustické Rw 42dB dvojsklo fix výšky/šírky  1200/2000 mm ks 1,000

60 766 766691120 Montáž kompletiz. izolačnej vložky medziokennej s vonkajším lícovaním, s plochou do 1,00m2 ks 2,000
"otvor 655x400"     2 2,000



61 595 5959074100 Zaslepenie otvoru - doska cementotriesková CETRIS BASIC 125x335 cm  hr..2,0 cm+Styrodur hr.100mm m2 0,576
0,655*0,4*2*1,1 0,576

62 766 766691610 Montáž vonkajšej krycej lišty pre prekrytie spojovmedzi oknom a balkónovými dverami s podtmelením m 25,500
"10/S"       25,5 25,500

63 766 766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových ks 7,000
1+1+3+1 6,000
1 1,000
Súčet 7,000

64 611 6118712100 Prah dubový dĺžky 62 šírky 15 cm ks 7,000

65 766 766695232 Montáž prahu dverí, dvojkrídlových ks 1,000
66 611 6118726100 Prah dubový dĺžky 147 šírky 15 cm ks 1,000

67 766 7666992111 Montáž drevenéj stupnice a podstupnice...9/S... m2 14,500
10+4,5 14,500

68 605 60556110000 Doska červený smrek hr.25 m2 14,500

69 766 7666992112 Montáž drevenéj stupnice ...8/S... m 4,600
1,15*4 4,600

70 605 60556110001 Doska červený smrek hr.25 m 4,600
1,15*4 4,600

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

71 766 766699731 Montáž prekrytia škáry lištou, olištovanie z tvrdého dreva m 25,500
"10/S"       25,5 25,500

72 766 998766201 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m % 0,550
767 Konštrukcie doplnkové kovové

73 767 767112812 Demontáž stien a priečok pre zasklenie zváraných 0,033t m2 23,516
"mč102..."       4,437*2,65*2 23,516

74 767 76716-1Z D+M madlo nerez D 50mm kotvenie na stenu (10ks)...poyri popis v PD! m 9,200



75 767 998767201 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 0,900
771 Podlahy z dlaždíc

76 771 771441011 Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 100x100 mm m 2,100
"mč003"     2,1 2,100

77 597 59764980901 Soklík keramický rezaný z dkaždíc bm 2,142
2,1 * 1,02 2,142

78 771 771541921 Opravy podláh z obkladačiek hutných, glazovaných alebo keramických veľ. 200 x 200 mm ks 39,563
"mč002"   2,165*0,5/0,04 27,063
"mč004"   1,0*0,5/0,04 12,500
Súčet 39,563

79 771 998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m % 3,550
776 Podlahy povlakové

80 775 776551830 Stiahnutie povlakových podláh voľne položených m2 14,500
"na schodoch..."     10+4,5 14,500

781 Dokončovacie práce a obklady
81 771 781445018 Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,veľkosť 200x200 mm m2 15,090

"mč003"         2,1*1,5 3,150
(0,76+1,54*2+0,74)*2*1,5 13,740
-0,6*1,5*2 -1,800
Súčet 15,090

82 597 5976493100 Obkladačky keramické m2 15,392
15,09 * 1,02 15,392

83 771 781491111 Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny m 3,000
1,5*2 3,000

84 597 59764980902 Rohový plastový prvok bm 3,000

85 771 998781201 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m % 2,000
783 Dokončovacie práce - nátery

86 783 783222100 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné m2 10,106
"zárubne..." 0,000
(0,65+2,03*2)*0,2*4 3,768
(0,85+2,03*2)*0,25*3 3,683
(0,95+2,03*2)*0,25 1,253
(1,55+2,03*2)*0,25 1,403
Súčet 10,106

87 783 783602821 Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s obrúsením, okien, portálov a výkladov m2 2,805
"10/S"   (0,04+0,015)*2*25,500 2,805



88 783 783626300 Nátery stolárských výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním m2 2,805
"10/S"   (0,04+0,015)*2*25,5 2,805

89 783 7838241201 Bezprašný náter na betonovú podlahu m2 81,300
"1pp"       10,3+11+4,25+55,75 81,300

784 Dokončovacie práce - maľby
90 784 784402801 Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m m2 718,712

"1pp" 0,000
"stropy"     (19,45+40+7,6+9,5+2,5+10,3+11+7,25+55,75)*1,25 204,188
"schody"      (1,31+0,81+1,315)*(0,3*6+0,565+0,46+2,75) 19,150
"mč0,001,2,3,4,5"    0,000
(2,165*2+1,7+2,8+1,7+1,5)*2,98 35,849
1,445*(2,6+2,0)/2   *2 6,647
"časť schodov..."   0,3*5*3,0*2 9,000
(7,025+0,045+0,635+5,17)*2*2,98 76,735
(1,595+3,165+1,54*2+0,76+0,74)*2*2,98 55,666
(3,165+0,1+1,54+1,475*2+2,44/2)*2*2,98 53,491
"mč006"     (1,8+2,27+0,155+3,365)*2*3,4 51,612
                                1,44*(2,5+2,0)/2 3,240
"mč007"  (3,365+3,24)*2*3,565 47,094
"mč008"   (2,27+3,25)*2*3,565 39,358
"mč009"       (10,69+5,175+0,5)*2*3,565 116,682
Súčet 718,712

91 784 7844411111 Maľby JUPOL EKONOMI dvojnásobné  jednofarebné s bielym stropom s vytmelením v miestnostiach výšky do 3, 
80 m m2 1 037,459

"1pp" 0,000
"stropy"     (19,45+40+7,6+9,5+2,5+10,3+11+7,25+55,75)*1,25 204,188
"schody"      (1,31+0,81+1,315)*(0,3*6+0,565+0,46+2,75) 19,150
"mč0,001,2,3,4,5"    0,000
(2,165*2+1,7+2,8+1,7+1,5)*2,98 35,849
1,445*(2,6+2,0)/2   *2 6,647
"časť schodov..."   0,3*5*3,0*2 9,000
"002"  (7,025+0,045+0,635+5,17)*2*2,98 76,735
"003"  (1,595+3,165+1,54*2+0,76+0,74)*2*2,98 55,666
"004"   (3,165+0,1+0,435+2,44+1,705)*2*2,98+(1,705+1,24+1,0+1,0)*2,98 61,492
"mč006"     (1,8+2,27+0,155+3,365)*2*3,4 51,612
                                1,44*(2,5+2,0)/2 3,240



"mč007"  (3,365+3,24)*2*3,565 47,094
"mč008"   (2,27+3,25)*2*3,565 39,358
"mč009"       (10,69+5,175+0,5)*2*3,565 116,682
Medzisúčet 726,713
"1np" 0,000
"stropy" 0,000
"mč102,3"    (66,1+3,8)*1,25 87,375
"schody"       0,000
(1,62+0,325+1,64)*(3,165+1,245+0,83+0,725) 21,385
"steny" 0,000
"chodisko"      (1,7+0,145+1,62+3,165+1,0)*3,0 22,890
-0,9*1,97+(0,9+1,97*2)*0,65 1,373
-0,8*1,97 -1,576
(0,3*5+0,46++0,565+1,31+0,81+1,35+1,375+0,3*8+0,425)*3,0 30,585
(0,3*8+0,81+0,3*4)*3,0 13,230
1,3*0,8*2 2,080
"mč102" 0,000
(11,68+0,34+5,57+0,78)*2*3,58 131,529
(4,427+2,65*2)*1,15*2 22,372
(2,0+2,15+2,9*2*2)*0,315 4,961
-3,93*2,65*2 -20,829
-1,45*1,97 -2,857
-0,9*1,97 -1,773
Medzisúčet 310,746
Súčet 1037,459

Práce a dodávky M
21-M Elektromontáže

92 921 210-11 Elektroinštalácia subor 1,000

Celkom


