ZOZNAM PRILOH A TECHNICKA SPRAVA

OPRAVA NEBYTOVYCH PRIESTOROV
BUDOVY MU Z MEDENEJ ULICE
BRATISLAVA

OBJ. 01 - HLAVNY OBJEKT

Z0OZNAM PRILOH:

1. ZOZNAM PRILOH A TECHNICKA SPRAVA 3 A4
2. PODORYS 1.PP — BURACIE PRACE 3 A4
3. PODORYS 1.PP— NOVY STAV 3 A4
4. PODORYS 1.NP — BURACIE PRACE 3 Ad
5. PODORYS 1.NP-NOVY STAV 3 A4
6. REZY A-A, B-B, C-C 3 A4
7. VYPIS STOLARSKYCH VYROBKOV 4 A4
8. VYPIS ZAMOCNICKYCH VYROBKOV 3 A4
02. VYCHODZIE PODKILADY

- POZIADAVKY INVESTORA
- DOMERANIE SKUTKOVEHO STAVU
- OBHLIADKA SKUTKOVEHO STAVU

1. KOCEPCIA RIESENIA A JEJ ZDOVODNENIE
1.1 UCEL A VYBAVENIE OBJEKTU

PREDMETOM PROJEKTU SU STAVEBNE OPRAVY VYHRADENYCH PRIESTOROV
V 1.PP A 1.NP OBJEKTU MU, Z MEDENEJ ULICE.
OPRAVY DANYCH PRIESTOROV SLUZIA K VYTVORENIU MOZNOSTI NA PRENAJOM TYCHTO
PRIESTOROV.

2. POPIS STAVEBNYCH KONSTRUKCII A PRAC

2.1 1.NP - BURACIE PRACE

- V MIESTNOSTI 102 SA ZDEMONTUJU VSTUPNE DVERE / 2ks /

- ZDEMONTUJU SA DVERE VEDUCE DO 1.PP / 1ks/

- ZDEMONTUJU SA VNUTORNE KRIDLA PRESKLENIA VYKLADCOV

- OSEKA SA KERAMICKY OBKLAD

- OSEKA SA POSKODENA OMIETKA V ROZSAHU 20%

- ZDEMONTUJU SA VSETKY POVRCHOVE ROZVODY ELEKTRINY A OSVETLENIE

- ROZVODY SLABOPRUDU PATRIACE MP SA ZASEKAJU DO STIEN

- DREVENE ZASKLIEVACIE LISTY VYKLADCOV SA Z INTERIEROVEJ CASTI ZDEMONTUJU,
OBRUSIA A NALAKUJU

2.2  1.NP-NOVE KONSTRUKCIE

- ZARUBNE SA OPATRIA NOVYM NATEROM

- OSADI SA NOVE DVERNE KRIDLO DO 1.PP

- OSADIA SA NOVE DVERNE KRIDLA DO M.C. 102

- ZREALIZUJU SA ROZVODY ZT A ELEKTRO V STENACH

- VYSPRAVIA SA OMIETKY V ROZSAHU 20 %

- ZREALIZUJE SA PRIECKA ODDELUJUCA ZARIADENIA VZT OD MIESTNOSTI 102 ... 23 M2
- OSADIA SA ZARIADENIA A ROZVODY VZT

- POVODNA KERAMICKA PODLAHA SA VYCISTI

- PRIESTOR SA VYMALUIJE 2x NA BIELO

- PRIESTOR SA VYCISTI



2.3 1.PP- BURACIE PRACE

- ZDEMONTUJU SA VSETKY POTRUBNE ROZVODY VZT
- ZO SCHODOV SA STRHNE KOBEREC
- POSKODENA OMIETKA V M.C. 001, 002, 003, 004, 005 SA OSEKA V ROZSAHU 100 %
- POSKODENA OMIETKA V M.C. 006 SA OSEKA V ROZSAHU 25 %
- OSKRABANIE OPADAVAJUCEJ MAL'BY KLENIEB A JEJ ZACISTENIE V ROZSAHU 20%
- ZDEMONTOVAT DREVENY OBKLAD V M.C. 002
- VM.C. 003 SA ZDEMONTUJU HYGIENICKE ZARIADENIA, OSEKA SA KERAMICKY OBKLAD NA
STENACH
- VM.C. 004 SA NA VYZNACENEJ PLOCHE 1 M2 OSEKA KER. DLAZBA, A PODLAHA SA PREHLBY
0
80 MM. POVRCH PREHLBENEJ CASTI SA ZAROVNA POTEROM.
/ BUDE TU OSADENA PRECERPAVACIA
JEDNOTKA KANALIZACIE /
- PRECERPAVACIA SACHTA V M.C. 004 SA VYCISTI
-V M.C. 005 SA OSEKA KER. OBKLAD SCHODOV .... 1,50 M2
- DO STENY SA ZASEKAJU JESTV. ROZVODY OPTOKABLOV / R=70MM, DL. 3 M /,
- VYSPRAVI SA JESTVUJUCA BETONOVA PODLAHA V ROZSAHU 20%

2.4 1.PP-NOVE KONSTRUKCIE

- NA DREVENE SCHODY SA UPEVNI NOVY DREVENY OBKLAD Z CERVENEHO SMREKU
HR. 25 MM

- ZREALIZUJU SA ROZVODY ZT A ELEKTRO V STENACH

- OPRAVIA SA OMIETKY A MALBY

-VM.C.02 A 04 SA DOLOZ{ CHYBAJUCA KER. DLAZBA V ROZSAHU 3,20 M2

- DELIACA PRIECKA MEDZI M.C. 003 A 004 SA DOPLNI AZ PO STROP, TERAJSIA VYSKA 2300 MM
PLOCHA NA DOPLNENIE ... 3,50 M2

- DOPLNI SA KRYCIA PRIECKA VYSKY 2300 MM AZ PO STROP , PLOCHA NA DOPLNENIE 3,50 M2

- V.M.C. 003 SA ZREALIZUJE KERAMICKY OBKLAD, NATRU SA OCECOVE ZARUBNE, OSADIA SA
ZDRAVOTECHNICKE ZARIADENIA

-V M.C. 004 SA ZREALIZUJE DELIACA PRIECKA, KTORA ODDELI PRECERPAVACIU JEDNOTKU
KANALIZACIE OD MIESTNOSTI

-V M.C. 004A SA OSADI NOVE PRECERPAVANIE SPLASKOVEJ

- NA SCHODY DO M.C. 006 SA POLOZIA DREVENE STUPNICE

- VYSPRAVENA PODLAHA V POVODNEJ M.C. 006 SA NATRIE PROTIPRASNYM NATEROM

- ZREALIZUJU SA AKUSTICKE PRIECKY S AKUSTICKYMI DVERAMI A OKNOM

- ZASLEPIA SA 2 KS VETRACICH OTVOROV

- OSADIA SA ZARIADENIA A ROZVODY VZT

- PRIESTOR SA VYMALUIJE 2x NA BIELO

- ZASKLIEVACIE LISTY SA NAMONTUJU NA VYKLADCE A SPOJ SA ZASILIKONUJE

- PRIESTOR SA VYCISTI

3. DELIACE KONSTRUKCIE

I.NP

- SADROKARTONOVA AKUSTICKA PRIECKA DURAGIPS HR. 100 MM, Rw=60 Db ... 23 M2

1.PP

- SADROKARTONOVE AKUSTICKE PRIECKY DURAGIPS HR. 155 MM, Rw=62-63 dB ... 47 M2

- DELIACA PRIECKA MEDZI M.C. 003 A 004, DOTIAHNUTA AZ PO STROP - KLASICKA
SADROKARTONOVA PRIECKA HR. 100 MM .... 3,50 M2 .. ZELENY SADROKARTON

4. POVRCHOVE UPRAVY

1.NP

STENY
- VYSPRAVENIE JESTVUJUCICH VPC OMIETOK , MAI'BA 2x BIELA



STROP
- VYSPRAVENIE JESTVUJUCICH VPC OMIETOK , MAL'BA 2x BIELA

PODLAHY
- VM.C. 003,004 SA POLOZI NOVA KERAMICKA DLAZBA, V OSTATNYCH PRIESTORORCH
ZOSTANE ZACHOVANA JESTVUJUCA KERAMICKA DLAZBA, KTORA SA VYCISTI

1.PP

/

STENY

- NOVE OMIETKY BUDU SANACNE /NAPR. SYSTEM BAUMIT SANOVA L/

- MALBA BIELA 2x

- NOVE SK PRIECKY BUDU VYMALOVANE 2x NA BIELO

- VM.C. 003 SA ZREALIZUJE NOVY KER. OBKLAD VYSKY 1500 MM.

- KERAMICKY SOKLIK VYSKY 150 MM SA ZREALIZUJE PO CELOM OBVODE V M.C. 003

STROPY
—  V 1.PP SU TVORENE Z TEHLOVYCH KLENIEB NAMALOVANYCH NA BIELO / HNEDO /
POSKODENE MALY SA ODSTRANIA A CELY STROP SA VYMALUJE NA BIELO 2x.

PODLAHY

—~VM.C. 001, 002, 003 A 004 BUDE ZACHOVANA JESTVUJUCA KERAMICKA DLAZBA, KTORA SA
VYCISTI

- SCHODY V M.C. 001 BUDU OBLOZENE DREVOM / CERVENY SMREK /

- STUPNICE SCHODOV Z M.C. 001 DO M.C. 006 BUDU DREVENE / CERVENY SMREK /

- JESTVUJUCA PODLAHA V M.C. 006, 007, 008, 009 JE BETONOVA. PO VYSPRAVENI
POSKODENYCH CASTI BUDE NATRETA PROTIPRASNYM NATEROM.

5. POZNAMKA

- VSETKY STAVEBNE OTVORY JE NUTNE PREMERAT PRIAMO NA STAVBE !!!
- PRIREALIZACII JE NUTNE BRAT OHI’AD NA PREVADZKU V BUDOVE.

6. ZAVER

- VSETKY VYKONANE PRACE JE NUTNE REALIZOVAT PODI’A PLATNYCH STN A PREDPISOV
SUVISIACICH S BOZ.

BRATISLAVA 09. 2013 Ing. Milan Kodhaj






