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1. IDENTIFIKA ČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
 
Názov stavby:   Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova 
Miesto stavby:  Vazovova č. 4, Bratislava, parc.č. 7999/14 
Okres:    Bratislava I 
Obec:    Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 
Katastrálne územie:  Staré Mesto 
Charakter stavby:  rekonštrukcia 
Obstarávateľ:   Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
Dodávateľ:    bude určený výberom 
Spracovateľ dokumentácie:  

1. Zateplenie a oprava fasádnych častí: 
Arch. Dipl. Ing. Milan Petrinec 

2. Stavebná časť:  Ing. Ondrej Jančo – zodpovedný projektant 
     Ing. arch. Martin Gajdoš – zodpovedný projektant 

Ing. Katarína Horáčková – projektant  
3. Zdravotechnika:  Ing. Norbert Jókay – zodpovedný projektant 

Ing. Dana Janošková – projektant 
4. Vykurovanie:   Ing. Zeman – zodpovedný projektant 
5. Elektroinštalácia: Ing. Jana Brázdilíková – zodpovedný projektant 
6. Požiarna ochrana: Mgr. Ľuboš Vyrúbal – špecialista požiarnej ochrany 

 
 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE/ PROJEKTE 
 
Názov kapacity:   základná škola 
 

Prevádzka základnej školy sa nachádza v budove postavenej v rokoch 1956-1957, 
situovaná je na zastavanom území širšieho centra Bratislavy, časť Staré Mesto, Vazovova ul. 
4, parc. č. 7999/14. Objekt má päť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie, 
zastrešený je plochou strechou. Nosný systém je kombinovaný, so železobetónovými stropmi.  

V súčasnosti základnú školu navštevuje 503 žiakov, ktorí sú rozdelení do 23 tried. 
Pracuje tu 58 zamestnancov vrátane prevádzky kuchyne. Rekonštrukciou sa účel prevádzky 
ani dispozícia nemenia. 
  
Merné jednotky:   zastavaná plocha objektu:  1891,62 m2 

úžitková vnútorná plocha  1.PP: 738,98 m2 

        1.NP: 1560,63 m2  
2.NP: 1124,73 m2 
3.NP: 1124,29 m2 
4.NP: 1097,21 m2 
5.NP: 246,93 m2 

 
Prehľad východiskových podkladov 
 
- obhliadka miesta stavby 
- konzultácie a rokovania s obstarávateľom 
- zameranie existujúceho stavu objektu a vyhotovenie projektovej dokumentácie 
- napojenie na miestnu komunikáciu je pôvodné, rekonštrukciou sa nemení 
 



3. ZDÔVODNENIE STAVBY 
 

Stav objektu je z hľadiska prevádzky základnej školy uspokojivý, avšak niektoré 
konštrukcie sú výrazne opotrebované a zastaralé. Cieľom rekonštrukcie je výmena 
a modernizácia daných konštrukcií, čo vytvorí vhodné prostredie z hľadiska funkčných 
požiadaviek prevádzky.  
Jestvujúce nášľapné vrstvy podláh nevyhovujú z hľadiska predpisov pre zariadenia so 
zvýšenou hygienou. Sú navrhnuté nové podlahy, a to podľa účelu miestností – prírodné 
linoleum resp. gresová dlažba protišmyková (viď legenda miestností). Tieto podlahové 
krytiny spĺňajú požiadavky pre použitie v priestoroch so zvýšenými nárokmi na hygienu. Po 
odstránení podláh so všetkými podkladnými vrstvami sa podklad dorovná tak, aby konečná 
úroveň novej podlahy bola v rovine so stávajúcou travertínovou dlažbou v chodbovej časti. V 
mokrej prevádzke sa obnoví hydroizolačná sústava. Keramická podlaha v jedálni (miestnosti 
č. 01.09) miestami opadáva a značne poškodená. Z dôvodu veľkej intenzity zaťaženia 
prevádzky, sa použije gresová rektifikovaná dlažba s protišmykovou úpravou. Gresová dlažba 
je navrhnutá v troch farbách, pokládka podľa kladačskej schémy – viď výkres č. 002. Presný 
typ a farebné prevedenie určí autor stavby. Travertínová dlažba sa v škárach vyspraví, po 
zatvrdnutí vybrúsi a vylešti podľa technologických predpisov vybraného dodávateľa. 

Na stenách v triedach a chodbách (a vo všetkých miestnostiach kde majú prístup žiaci) 
je potrebné obnoviť olejový náter vo výške 1500 mm. Všetky vnútorné omietky sa podľa 
potreby vyspravia a opatria maľbou vo farbe. V toaletách sa všetky steny obložia keramickým 
obkladom do výšky 1500 mm. V triedach a kabinetoch sa keramický obklad za umývadlami 
nahradí novým v pôvodnom rozsahu. Presný typ a farebný odtieň maľby a keram. obkladov 
určí autor projektu. 

Vzhľadom na opotrebovanie vnútorných dvier prevádzky a s ohľadom na bezpečnosť 
detí sa v rámci rekonštrukcie objektu vymenia interiérové dverné krídla aj s novými 
oceľovými zárubňami. Dvere budú dutinkovej konštrukcie s polodrážkou a fóliovou 
povrchovou úpravou, bez zasklenia. Z dôvodu vysokej funkčnej záťaže dverí, nie je vhodné 
použiť voštinový typ dverí. Presný typ a farebné prevedenie určí autor stavby. Prechod medzi 
jednotlivými miestnosťami bude riešený ako bezbariérový, v rámci podlažia. 

Pôvodné obloženie parapetného muriva je z keramického obkladu, miestami je 
opadané. Nové obloženie paraptov je navrhnuté z drevotrieskových parapetných dosiek hr. 18 
mm. V murive na chodbách sú niky, v ktorých sú drevené výkladné skrinky s presklenenými 
dvierkami. Tieto skrinky sú značne opotrebované a sklenené dvierka nebezpečné pre žiakov. 
Nové skrinky budú vyhotovené podľa pôvodných z drevotrieskového korpusu, dvierka budú 
zasklené kaleným sklom a budú sa dať uzamknúť. 

Vo veľkej telocvični (miestnosť č. 01.30) je z bezpečnostných dôvodov navrhnutý 
nový podhľad. Pôvodné drevené podbytie, ktoré je kotvené priamo do drevených hranolov sa 
odstráni. Nový podhľad je navrhnutý z tatranského profilu hr. 30 mm. Povrchová úprava 
tatranského profilu bude biela lazúra. Nevyužívané kotviace konštrukcie pre cvičebné náradia 
sa odstránia. 

Vonkajšia oceľová brána do dvora je v nevyhovujúcom stave, nedá sa poriadne 
uzamknúť a dostatočne neplní svoju funkciu. Navrhovaná oceľová brána pozostáva 
z dvojkrídlovej manipulačnej brány rozmeru 3600/2000 mm a jednokrídlovej bránky pre 
peších rozmeru 1400/2000 mm. Obe brány budú uzamykateľné na bežný zámok, dvojkrídlová 
brána bude opatrená zvislou zarážkou (šupák). Brána sa osadí na nové nosné oceľové stĺpy. 
Brána sa farebne prispôsobí k jestvujúcemu oploteniu. Presný typ, povrchovú úpravu 
a farebný odtieň určí autor stavby. 

Projekt zdravotechnika rieši rekonštrukciu vnútorných rozvodov vody a kanalizácie - 
splaškovej a dažďovej. Pôvodné lapače tuku a tuková kanalizácia v 1.PP je v nevyhovujúcom 



stave, je potrebná výmena tukovej kanalizácie v suteréne objektu až po napojenie do 
projektovaného lapača tuku.  

Projekt vykurovanie rieši výmenu radiátorových armatúr a hydraulické vyregulovanie 
vykurovacej sústavy. 

Projekt elektroinštalácie rieši osvetlenie vo veľkej telocvični (01.30), s tým súvisiace 
elektrické rozvody do jestvujúceho rozvádzaču a napojenie elektrických ohrievačov vody vo 
WC na jednotlivých podlažiach. 
 
4. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÉ INVESTÍCIE 
 
Stavba nemá vplyv na inú výstavbu a nevyžiada ďalšie vyvolané investície. 
Predpokladané termíny prípravy a realizácie stavby: 
- spracovanie projektu: 05.2013 
- zahájenie výstavby:  07.2014 
- ukončenie výstavby:  09.2014 
 
5. PREHĽAD UŽÍVATE ĽOV A PREVÁDZKOVATE ĽOV 
 
Užívateľom a prevádzkovateľom bude: Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 
 
4. NAKLADANIE S ODPADMI 
 
So všetkými materiálmi, ktoré vzídu z prác je potrebné nakladať v zmysle platnej legislatívy, 
tento projekt zaraďuje jednotlivé materiály, podľa platného Katalógu odpadov. Odpady zo 
stavby zaradené podľa Katalógu odpadov, budú nakladané do veľkokapacitných kontajnerov 
a následne budú vyvezené na skládku odpadov. Odpady zo stavby budú produkované najmä 
z potrebných búracích prác, ďalej pôjde o obalové materiály a zmesový stavebný odpad. 
 
Pri rekonštrukcií základnej školy vzniknú nasledovné odpady : 
 
Katalógové číslo Názov druhu odpadov Predpokladané 

množstvo v 
tonách 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií  
17 01 Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika  
17 01 01 0 Betón - 
17 01 02 0 Tehly 0,4 
17 02 03 0 Obkladačky, dlaždice a keramika 48,5 
17 01 07 0 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek a keramiky iné ako uvedené v 

17 01 06 
132,2 

17 02 Drevo, sklo a plasty  
17 02 01 0 Drevo 6,1 
17 02 02 0 Sklo - 

 
17 02 03 0 Plasty 0,3 
17 08 Stavebný materiál na báze sadry  
17 08 02 0 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01  
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií  
17 09 04 0 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 

09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
- 
 



20 Komunálne odpady, vrátane ich zložiek zo separovaného 
zberu 

 

20 03 Iné komunálne odpady  
20 01 40 0 Kovy 29,1 
20 03 01 0 Zmesový komunálny odpad 0,2 
 
Po dokončení rekonštrukcie bude komunálny odpad produkovaný v nezmenenom množstve, 
keďže rekonštrukciou sa nemení prevádzka, ani kapacita zariadenia. Nakladanie s odpadmi 
bude aj naďalej obstarávané prostredníctvom spoločnosti, ktorá nakladá s odpadom v meste 
Bratislava. 
 
7. SPÔSOB REALIZÁCIE STAVBY 
 
Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. 
Dodávateľa vyberie investor na základe vypracovanej projektovej dokumentácie vo 
výberovom konaní. 
 
8. EKONOMICKÉ HODNOTENIE, SPÔSOB A ZDROJE FINANCOVA NIA STAVBY 
 
Stavba bude financovaná kombináciou vlastných zdrojov a zdrojov európskej únie – 
projektový návrh integrovanej stratégie rozvoja mestských častí.  
 
 
Vypracovala: Ing. Katarína Horáčková 


