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1. IDENTIFIKA CNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby: Rekonstrukcia budovy ZS Vazovova

Miesto stavby: Vazovova 4, Bratislava, par¢. 7999/14

Okres: Bratislava |

Obec: Mestskéag’ Bratislava — Staré Mesto

Katastralne Gzemie: Staré Mesto

Charakter stavby: rekonstrukcia

Obstaravate Miestny Urad mestskeéasti Bratislava - Staré Mesto
Dodavaté: bude uteny vyberom

Spracovatedokumentéacie:

1. Zateplenie a oprava fasadnyetsti:
Arch. Dipl. Ing. Milan Petrinec

2. Stavebnéag” Ing. Ondrej Jato — zodpovedny projektant
Ing. arch. Martin GajdoS — zodpovedny projakta
Ing. Katarina Horé&ova — projektant

3. Zdravotechnika: Ing. Norbert Jokay — zodpovegimjektant
Ing. Dana JanoSkova — projektant
4. Vykurovanie: Ing. Zeman — zodpovedny projektan
5. ElektroinStalacia: Ing. Jana Brazdilikova — zmggxdny projektant
6. Poziarna ochrana: MdtuboS Vyrubal — Specialista poziarnej ochrany

2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE/ PROJEKTE
Nazov kapacity: zakladnéa skola

Prevadzka zakladnej Skoly sa nachadza v budoveaywrstj v rokoch 1956-1957,
situovana je na zastavanom uzemi SirSieho cenatisBivy,¢ag’ Staré Mesto, Vazovova ul.
4, parc. ¢. 7999/14. Objekt ma panadzemnych podlazi ajedno podzemné podlaZie,
zastreSeny je plochou strechou. Nosny systém jeokmwany, so Zelezobetdonovymi stropmi.

V sikasnosti zakladna Skolu navstevuje 503 Ziakov, ksarirozdeleni do 23 tried.
Pracuje tu 58 zamestnancov vratane prevadzky kecHyakonsStrukciou sacél prevadzky
ani dispozicia nemenia.

Merné jednotky: zastavana plocha objektu: 18016
Zitkova vnatorna plocha  1.PP: 738,98 m
1.NP: 1560,63 M
2.NP: 1124,73
3.NP: 1124,29 n
4.NP: 1097,21 f
5.NP: 246,93

Preifad vychodiskovych podkladov

- obhliadka miesta stavby

- konzultécie a rokovania s obstaravata

- zameranie existujuceho stavu objektu a vyhot@/pmjektovej dokumentacie
- hapojenie na miestnu komunikaciu je pévodné, mékokciou sa nemeni



3. ZDOVODNENIE STAVBY

Stav objektu je zlradiska prevadzky zékladnej Skoly uspokojivy, avedktoré
konStrukcie suU vyrazne opotrebované a zastaral@’o@i rekonStrukcie je vymena
a modernizacia danych konStrukciip vytvori vhodné prostredie Zddiska funknych
poziadaviek prevadzky.

Jestvujuce ndapné vrstvy podlah nevyhovuju Padiska predpisov pre zariadenia so
zvySenou hygienou. Su navrhnuté nové podlahy, poda (telu miestnosti — prirodné
linoleum resp. gresova dlazba protiSmykovad’ (\egenda miestnosti). Tieto podlahové
krytiny sdiiaji poziadavky pre pouZitie v priestoroch so zvysgmarokmi na hygienu. Po
odstraneni podlah so vSetkymi podkladnymi vrstvamipodklad dorovna tak, aby kéna
urovei novej podlahy bola v rovine so stavajucou tramextou dlazbou v chodboveasti. V
mokrej prevadzke sa obnovi hydroizoia sustava. Keramicka podlaha v jedalni (miestnosti
¢. 01.09) miestami opadava aZna poSkodena. Z dévodu Ikej intenzity z#azenia
prevadzky, sa pouZije gresova rektifikovana dlazpaotiSmykovou Upravou. Gresova dlazba
je navrhnuta v troch farbach, pokladka podlad&skej schémy — di vykres¢. 002. Presny
typ a farebné prevedenietuautor stavby. Travertinova dlazba sa v Skarachpmayi, po
zatvrdnuti vybrusi a vylesti pdd technologickych predpisov vybraného dodatate

Na stenéch v triedach a chodbéach (a vo vSetkycktnustiach kde maju pristup Ziaci)
je potrebné obnoviolejovy nater vo vyske 1500 mm. VSetky vnutornéiaiky sa podla
potreby vyspravia a opatria fiteou vo farbe. V toaletach sa vSetky steny oblogiaiickym
obkladom do vySky 1500 mm. V triedach a kabinetsatkeramicky obklad za umyvadlami
nahradi novym v povodnom rozsahu. Presny typ dfgre@dtiéi md’by a keram. obkladov
urci autor projektu.

Vzhradom na opotrebovanie vnatornych dvier prevadzgoBadom na bezgaod’
deti sa vramci rekonStrukcie objektu vymenia iBtewé dverné kridla aj s novymi
ocdovymi zaruliami. Dvere budl dutinkovej konStrukcie s polodrazka foliovou
povrchovou Upravou, bez zasklenia. Z dévodu vystkekénej z&aZze dveri, nie je vhodné
pouZzi’ vostinovy typ dveri. Presny typ a farebné preveslarti autor stavby. Prechod medzi
jednotlivymi miestnog&ami bude rieSeny ako bezbariérovy, v ramci podlazia

Pdvodné obloZenie parapetného muriva je z keramakébkladu, miestami je
opadané. Nové obloZenie paraptov je navrhnutéwtiieskovych parapetnych dosiek hr. 18
mm. V murive na chodbéch su niky, v ktorych su drevvykladné skrinky s presklenenymi
dvierkami. Tieto skrinky su ziae opotrebované a sklenené dvierka nebarpere Ziakov.
Nové skrinky budd vyhotovené piad pévodnych z drevotrieskového korpusu, dvierkatbud
zasklené kalenym sklom a budu sd daamkndi.

Vo velkej telocvini (miestnog ¢. 01.30) je z bezg@ostnych dévodov navrhnuty
novy podifad. Pévodné drevené podbytie, ktoré je kotvenémmriedo drevenych hranolov sa
odstrani. Novy podfad je navrhnuty z tatranského profilu hr. 30 mmyrBloova Uprava
tatranskéeho profilu bude biela lazira. NevyuzZiveoiviace konstrukcie pre aig@bné naradia
sa odstrania.

VonkajSia ockova brana do dvora je v nevyhovujucom stave, netlgpaiadne
uzamkndi a dostatdne neplni svoju funkciu. Navrhovanad boed brana pozostava
z dvojkridlovej manipulénej brany rozmeru 3600/2000 mm a jednokridlovejnkyapre
pesSich rozmeru 1400/2000 mm. Obe brany budd uzaeiyléana bezny zamok, dvojkridlova
brana bude opatrena zvislou zarazkou (3upék). Bsanmasadi na nové nosné kme sipy.
Brana sa farebne prispésobi k jestvujucemu oploteRiresny typ, povrchovu Upravu
a farebny odti# urci autor stavby.

Projekt zdravotechnika rieSi rekonstrukciu vnatatmyozvodov vody a kanalizacie -
splaskovej a dalovej. Povodné laga tuku a tukova kanalizacia v 1.PP je v nevyhowuijdic



stave, je potrebna vymena tukovej kanalizacie gréue objektu aZz po napojenie do
projektovaného laga tuku.
Projekt vykurovanie rieSi vymenu radiatorovych anima hydraulické vyregulovanie
vykurovacej sustavy.
Projekt elektroinStalacie rieSi osvetlenie vd’keg telocviéni (01.30), s tym suvisiace
elektrické rozvody do jestvujuceho rozvat&iza napojenie elektrickych ohriedav vody vo
WC na jednotlivych podlaZiach.

4. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITE INVESTICIE

Stavba nema vplyv na inu vystavbu a nevyZidid&ie vyvolané investicie.
Predpokladané terminy pripravy a realizacie stavby:

- spracovanie projektu:
- zahajenie vystavby:
- ukortenie vystavby:

05.2013
07.2014
09.2014

5. PREHIAD UZIVATE IOV A PREVADZKOVATE LOV

Uzivatdom a prevadzkovatem bude: Miestny Urad mestskejsti Bratislava - Staré Mesto.

4. NAKLADANIE S ODPADMI

So vSetkymi materidlmi, ktoré vzidu z prac je pot& nakladév zmysle platnej legislativy,
tento projekt zarduje jednotlivé materialy, pdd platného Katalogu odpadov. Odpady zo
stavby zaradené pba Katalogu odpadov, budu nakladané dtkekapacitnych kontajnerov
a nasledne budu vyvezené na skladku odpadov. Odmadjavby budu produkované najma
z potrebnych buracich pratalej p6jde o obalové materidly a zmesovy stavelipad.

Pri rekonstrukcii zakladnej Skoly vzniknu nasled®waupady :

Katalogovéislo | Nazov druhu odpadov Predpokladané
MNOZstvo V]
tonach

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii

17 01 Betdn, tehly, dlazdice, obklalg a keramika

1701010 Betdn -

1701020 Tehly 0,4

1702030 Obkladky, dlazdice a keramika 48,5

1701070 Zmesi betonu, tehal, obkladhl a keramiky iné ako uvedene132,2

17 01 06

17 02 Drevo, sklo a plasty

1702010 Drevo 6,1

1702020 Sklo -

17 02030 Plasty 0,3

17 08 Stavebny material na baze sadry

17 08 02 0 Stavebné materidly na baze sadry inénadaené v 17 08 01

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii

1709040 ZmieSané odpady zo stavieb a demol#&eiako uvedené v 17

0901,170902a17 09 03




20 Komunalne odpady, vratane ich zloziek zo sepanm@®ho
zberu
20 03 Iné komunalne odpady
2001400 Kovy 29,1
2003010 Zmesovy komunalny odpad 0,2

Po dokoweni rekonsStrukcie bude komunalny odpad produkowangzmenenom mnoZstve,

ked'Ze rekonStrukciou sa nemeni prevadzka, ani kapaaiiadenia. Nakladanie s odpadmi
bude aj ndalej obstaravané prostrednictvom sgalwsti, ktora naklada s odpadom v meste
Bratislava.

7. SPOSOB REALIZACIE STAVBY

Stavba bude realizovana dodavakym spésobom.

Dodavatéa vyberie investor na zaklade vypracovanej proptodokumentacie vo
vyberovom konani.

8. EKONOMICKE HODNOTENIE, SPOSOB A ZDROJE FINANCOVA NIA STAVBY
Stavba bude financovana kombinaciou vlastnych peroq zdrojov eurdpskej Unie —

projektovy navrh integrovanej stratégie rozvoja tslkegchcasti.

Vypracovala: Ing. Katarina Hatkova




