Zmluva o dielo ¢. ..../2014

uzatvorend podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.

Zmluvné strany:
Zhotovitel’:

obchodné meno:
sidlo:

ICO:

registracia:

zastipeny:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

Cislo uctu:

osoba opravnena rokovat’ vo veciach
obchodnych:

technickych:

realizanych:

(dalej len ,,Zhotovitel*)

a

Objednavatel’: Mestska cast’ Bratislava—Staré Mesto
sidlo: Vajanského ndbr. 3, 814 21 Bratislava
ICO: 00 603 147

zastupeny: PhDr. Tatiana Rosova, starostka mestskej Casti
bankové spojenie: VUB a.s. Bratislava - mesto

Cislo uctu: 1526012/0200

osoba opravnena rokovat’ vo veciach

obchodnych: Mgr. PhDr. Stefan Jaska

technickych: Ing. Peter Borecky

realizacnych: Ing. Peter Borecky

(dalej len ,,Objednavatel™ a spolu so Zhotovitel'om len ,,Zmluvné strany* )



Uvodné ustanovenie

Objednavatel' ako verejny obstaravatel na obstaranie predmetu zmluvy pouzil postup verejného
obstaravania podl'a zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ vyhlasil dia ..................... nasledovni vyzvu na predkladanie
ponuk v ramci verejného obstaravania €. ...........ccecue.nl

Druh postupu: Podlimitna zakazka

Nazov zakazky: Rekonstrukcia budovy zdkladnej skoly Vazovova
Druh zakazky: Stavebné prace

Kod podla CPV:

Uspesny uchadzag:

Na zaklade vysledkov verejného obstaravania sa Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ a Zhotovitel’
ako uspesnych uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy:

Clanok I
Predmet Zmluvy

1.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v€as vykonat
pre Objednavatela dielo vymedzené v Zmluve o Dielo (d’alej aj ,,Zmluva“ alebo ,,ZoD*)
v rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych v Zmluve. Objedndvatel sa zavdzuje riadne
a v€as zhotovené Dielo v sulade s touto Zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnutu cenu za
jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v Zmluve.

1.2 Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizécia prac a dodavok na akciu ,,Rekonstrukcia
budovy zakladnej $koly Vazovova“ v zmysle a rozsahu projektovej dokumentacie, ktora
je zverejnena na stranke Objednavatela www.staremesto.sk a tvorila podklady pre
vypracovanie cenovej ponuky vo verejnom obstaravani uvedenom v tvodnom ustanoveni
Zmluvy (dalej ako ,,Dielo*). Zhotovitel vykona Dielo kompletne na klIa¢ podla
poskytnutej projektovej dokumentacie. Zhotovitel vykona Dielo v rozsahu podla
spracovanej projektovej dokumentacie, vykazu vymer, v stlade s platnymi technickymi
normami a pravnymi predpismi stvisiacimi s predmetom plnenia a v stlade s vydanym
stavebnym povolenim. Zhotovitel vzneni projektove; dokumentacie zabezpeci
komplexni doddvku materidlov a realizdciu stavebno-montdznych prac pre realizaciu
stavby podl'a odstihlaseného ponukového rozpoctu, vypracovaného podl'a podkladov (t.;.
vykaz vymer) predloZenych Objednavatelom. Dielo vybudované v rozsahu podla
Zmluvy bude mat® zakladné akostné technické ukazovatele podla vypracovanej
projektovej dokumentacie pre realiziciu stavby.

1.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

1.4 Zhotovitel’ sa zavédzuje zhotovit’ Dielo tak, aby mohlo byt na stavbu a jej jednotlivé GiCasti
vydané pravoplatné povolenie na uZzivanie stavby (kolauda¢né rozhodnutie) a toto sa
zavizuje zabezpecit Objednavatel’, pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnt inak.



Clanok II
Miesto a ¢as plnenia

2.1 Miestom plnenia je: Vazovova ulica, Bratislava,

supisné Cislo ................ , PATC. €. vevrreeee registra ...... ,
Bratislava-Staré Mesto, KU Staré Mesto.

2.2 Cas plnenia predmetu Zmluvy podla ¢l 1 budu:

2.2.1. Zacatie stavby: den nasledujici po odovzdani staveniska
2.2.2. Ukoncenie stavby: 8 mesiacov odo dna zacatia stavby

2.3 Dielo sa povazuje za riadne ukoncené dinom podpisania ,,Zapisnice o odovzdani a prevzati

Diela® medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom. Ak Zhotovitel’ pripravi Dielo alebo jeho
dohodnutu ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa Objednavatel
toto Dielo, resp. jeho Cast’ prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine, pricom finanéné
plnenie zo strany Objednavatela sa spravuje ustanoveniami o platobnych podmienkach
dojednanych v zmysle Zmluvy. Ukon¢enym Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie stav, na
zéklade ktorého je mozné v zmysle platnych pravnych predpisov a noriem stavbu a vSetky
jej sucasti riadne uzivat’ za predpokladu riadneho vykonania Diela v zmysle projektovej
dokumentacie.

2.4V pripade omeskania Objednavatela s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin

ukoncenia a odovzdania Diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeskanie Objednavatela.

2.5 Objednavatel’ je opravneny sledovat’ postup realizadcie Diela a kontrolovat’, ¢i sa Dielo

vykonava v sulade s touto Zmluvou. V pripade, ze Objedndvatel bude mat’ na zaklade
skutkového stavu pochybnosti o dodrzani postupu prac v zmysle harmonogramu, ¢i v
pripade meSkania vo¢i harmonogramu prac viac ako 14 dni , pripadne v pripade zistenia
in¢ho rozporu pri realizdcii Diela, Objednavatel’ je opravneny pozadovat okamzitu
napravu. V pripade, ak Zhotovitel' zisteny rozpor okamzite neodstrani, je Objednavatel’
opravneny zabezpecit napravu prostrednictvom tretej osoby, resp. ich zabezpecit' sam.
Naklady spojené s odstranenim rozporu pri realizdcii Diela znaSa Zhotovitel.
Objednavatel sa zavédzuje vopred informovat Zhotovitela o zabezpeCeni ndpravy
prostrednictvom tretej osoby. Zhotovitel' je povinny umoznit’ tretej osobe poverenej
Objednavatelom vstup na stavenisko a vykon potrebnych stavebnych prac.

2.6 Zhotovitel ma pravo na posunutie terminov podl'a Zmluvy, ako aj terminu ukoncenia, z

nasledovnych dovodov:

2.6.1 preruSenie zhotovovania Diela podl'a Zmluvy,

2.6.2 omeskanie Objednavatela s plnenim povinnosti podla Zmluvy, ktoré brani
Zhotovitel'ovi v zhotovovani Diela,

2.6.3 zmena Diela; pricom ak si zmena Diela vyziada dodanie stavebnych vyrobkov,
ma Zhotovitel’ pravo aj na posunutie terminov stanovenych v asovom
harmonograme z dovodu dodania stavebnych vyrobkov.

2.7 Terminy podla Zmluvy, ako aj termin ukoncenia sa zo zdkonnych dévodov alebo z

dévodov uvedenych v Zmluve predlzuji o primerany ¢as a/alebo ¢as trvania omeskania, a
v pripade preruSenia tieZ o ¢as potrebny na opdtovné zacatie vykondvania Diela (jeho



Casti), ak nie je pre konkrétny dovod vyslovne uvedené inak.

2.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodrzanie Casu vykonania Diela Zhotovitelom je
podmienené plynulym financovanim vystavby Diela Objednavatelom. Ak je
Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim splatného penazného zavizku voci Zhotovitelovi
o viac ako 30 dni, doba vykonania Diela, ako aj termin ukoncenia sa predlzuje o
primerany ¢as alebo Cas trvania omeskania. Zhotovitel’ ma zaroven pravo docasne prerusit
zhotovovanie Diela, a to do doby, kym Objednavatel’ splatny penazny zavdzok nezaplati.

2.9 Objednéavatel sa zavdzuje poskytnut’ Zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie pre
dodrzanie dohodnutych terminov. Na plnenie povinnosti, ktoré su obsahom
spolupdsobenia, Objednavatel’ poveri svojich zamestnancov.

Clanok I11
PreruSenie prac na Diele a zmeny Diela

3.1V odoévodnenych pripadoch je Objednavatel opravneny dat’” Zhotovitel'ovi pokyn na
prerusenie prac na Diele alebo jeho Casti. Zhotovitel’ sa zavdzuje bez zbytocného odkladu
urobit’ vSetky potrebné opatrenia na ukonCenie prac na Diele alebo jeho casti, na
zabezpecenie ochrany zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu Diela.

3.2 Objednavatel je povinny nahradit’ Zhotovitel'ovi G€elné a preukdzatelné naklady spojené
s preruSenim a opdtovnym zacatim prac na Diele alebo jeho casti, alebo s predlzenim
tychto prac, s vynimkou nasledovnych pripadov:

3.2.1 ak je preruSenie upravené v casovom harmonograme,
3.2.2 ak prerusenie je nutné z dovodu technologickych postupov,
3.2.3 ak je prerusenie nutné z dovodu poruSenia povinnosti Zhotovitela.

3.3 Vysku nékladov spojenych s preruSenim a zacatim prac na Diele alebo jeho Casti, alebo s
predlzenim tychto prac, na ktorych nahradu je Objedndvatel povinny, uria Zmluvné
strany na zaklade dohody.

3.4V pripade, Zze dbojde k nevydaniu povolenia v zmysle Stavebného zakona priamo
suvisiaceho s vystavbou Diela (napr. buracie povolenia, stavebné povolenia, in¢) alebo
zruSeniu pravoplatného stavebného povolenia, mé Zhotovitel’ pravo nevykondvat alebo
prerusit vykondvanie prac na zhotoveni Diela, a to do doby kym takéto stavebné
povolenie nebude vydané a pravoplatné, alebo kym znova nadobudne pravoplatnost’.
Pocas tejto doby sa Zhotovitel' nedostava do omeSkania s plnenim predmetu Diela v
zmysle Zmluvy. Kone¢ny termin ukoncenia stavby sa postiva o rovnaky pocet dni, pocas
ktorych bola stavba pozastavena ako i o pocet dni potrebnych na obnovenie stavebnych
prac. V pripade omeSkania Objednavatela so stavebnou pripravenostou (doba meskania
bude zaznamenand v stavebnom denniku Zhotovitel'a) posuva sa aj doba ukoncenia a
odovzdania dokon¢eného Diela, a to o dobu meSkania stavebnej pripravenosti
Objednavatela.

3.5V pripade vyskytu potreby vykonania prac, ktoré nie si predmetom Zmluvy, ale s jeho
realizdciou priamo suvisia, Zmluvné strany sa dohodli, Ze tieto budi povazovat’ za prace
navySe a podmienky ich realizacie, ako 1 cena za ich realizaciu budi predmetom



pisomného dodatku k Zmluve. Zmluvné strany zaroven bertt na vedomie, Ze uzatvaranie
pisomnych dodatkov k Zmluve musi byt’ v sulade s ustanovenim § 10a zékona ¢. 25/2006
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Clanok IV
Stavenisko

4.1 Staveniskom sa rozumie priestor, ktory je pocas zhotovovania stavby ureny na
vykonavanie stavebnych prac na stavbe, na uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutoctovanie stavby a na umiestnenie
zariadenia staveniska.

4.2 Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi priestor staveniska v lehote do 10 dni
odo diia uc¢innosti Zmluvy. Zhotovitel’ je nasledne povinny na stavenisku zabezpecit’ v
rozsahu a stave potrebnom a vhodnom pre vykonéavanie Diela v terminoch predvidanych
c¢asovym harmonogramom na zacatie prac na konkrétnej Casti Diela okrem vybavenia
a zariadenia staveniska (zariadenia, stroje, naradie ainé prisluSenstvo potrebné na
uskuto¢nenie stavby, ubytovacie bunky, plechové sklady, prip. iné priestory na
skladovanie stav. materialu, socidlne zariadenie atd’. ) najma:

4.2.1 aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby, priCom za nepovolané
osoby sa budu povazovat’ vSetky osoby s vynimkou zamestnancov niektorej zo
Zmluvnych stran alebo osoby poverené niektorou zo Zmluvnych stran
vykonom c¢innosti v stvislosti so zhotovovanim Diela, pripadne iné osoby,
ktoré na vstup na stavenisko opraviiuje vSeobecne zavdzny pravny predpis,

4.2.2 aby tretimi osobami nedoslo k obmedzeniu ¢innosti Zhotovitel'a, ani k
poskodzovaniu neodovzdanej €asti Diela z ich strany, pricom Zhotovitel’
zodpoveda za vSetky Skody, ktoré tymto vzniknu.

4.3 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel’ v stilade s projektovou dokumentaciou. Néklady na prevadzkovanie, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska st sucastou Zmluvnej ceny.

4.4 Zhotovitel zabezpeCi na svoje ndklady straZenie staveniska. Na stavenisko mozu
vstupovat iba povereni zamestnanci Objednavatel’a a kontrolné organy.

4.5 Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho Casti znaSa Zhotovitel’.
4.6 Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vykonanim Diela zabezpecit’ najma:

4.6.1 odvoz a likvidaciu odpadu, vody,

4.6.2 poriadok a Cistotu na stavenisku, v jeho okoli a na uZivanych inzinierskych
siet’ach,

4.6.3 bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb nachadzajucich sa na odovzdane;j
Casti staveniska, poucenie 0s0b nachadzajucich sa na odovzdanej Casti
staveniska o bezpec¢nosti a ochrane zdravia a poziarnej ochrane staveniska a
Diela,

4.6.4 predchadzanie Skodam na majetku tretich osob.

4.7 Objednévatel’ zabezpeci na svoje ndklady odberné miesta pre odber energii, moznost
pripojenia na existujice rozvody energii a zaroven zabezpeci dodavky vSetkych energii za



ucelom zhotovenia Diela (najmd voda, elektrina). Naklady na uhradu spotrebovanych
energii a pripojenie na siete hradi Zhotovitel, pricom tieto ndklady su sucastou ceny
Diela.

4.8 Ak v stuvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné premiestnit’ alebo umiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstard a uhradi tieto
prace Zhotovitel. Udrziavanie dopravnych znaciek zabezpe¢i a hradi Zhotovitel.
Povolenia na do¢asné uzivanie verejnych a inych ploch a na vyuzivanie komunikacii na
osobitné ucely (rozkopavky) obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel’.

4.9 Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ stavenisko tak, aby jednotlivi subdodédvatelia mohli na
fom zacat’ prace podl'a projektu a v pracach riadne pokracovat’.

4.10 V pripade, ze sa v priestore staveniska vyskytnu prekdzky, ktoré vznikli nezavisle na voli,
alebo konani Zmluvnych stran a brania postupu prac (extrémne poveternostné podmienky,
spodna voda, in¢) Zhotovitel’ je povinny ihned’ tito skuto¢nost ozndmit’ Objedndvatelovi.
Po dobu trvania prekazky je Zhotovitel povinny prerusit vykon stavebnych prac na
zhotovovanom Diele. Po tito dobu Zhotovitel' nie je v omeskani so splnenim zavizku
podla Zmluvy. Po zaniku prekdzky, Objedndvatel a Zhotovitel' na nadvrh Zhotovitel'a
dodatkom upravia prerusenim prac dotknuté ustanovenia Zmluvy, t. j. termin odovzdania
Diela.

4.11 Zhotovitel' vyprace stavenisko vratane svojich strojov, zariadeni a materialov najneskor
jeden den pred odovzdanim Diela, ak sa strany nedohodnt inak. O takejto dohode musi
byt vykonany zapis v stavebnom denniku podpisany poverenym zastupcom
Objednavatela.

Clanok V
Stavebny dennik

5.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje viest’ stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov a podla pokynov Objednavatela odo dna zacatia prac na Diele az do dna
ukoncenia stavby a odovzdania Diela.

5.2 Ugelom vedenia stavebného dennika je moznost’ kontroly priebehu zhotovovania Diela zo
strany Objednavatel'a. Stavebny dennik bude na stavenisku nepretrzite k dispozicii tak,
aby bolo mozné¢ donho vykonavat zapisy a aby Objednavatel mohol priebezne
kontrolovat’ uskuto¢iiovanie Diela.

5.3 Zapisy do stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitel'a osoby poverené Zhotovitel'om,
prioritne stavbyveduci. Objedndvatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a zapisom
pripajat’ svoje stanovisko (suhlas, namietky a pod.). Kziznamom Zhotovitela sa
Objednavatel’ v pripade potreby pisomne zdvidzne vyjadri v lehote troch pracovnych dni
odo diia vykonania zapisu.

5.4 V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Vedenie dennika
sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Diela. Pri pripadnom preruSeni prac z dovodu, Ze
Zhotovitel nemodze pokraCovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane,
Zhotovitel' v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti Diela. Zhotovitel
preukdze Objednavatelovi Ciastkové plnenie zapisom v stavebnom denniku ako podklad k
Ciastkovej fakture.



5.5 Zhotovitel’ sa zavdzuje najmenej pat’ dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti Diela v zmysle
projektovej dokumentécie, resp. Zmluvy vyzvat’ Objednédvatela na jeho prevzatie zapisom
do stavebného dennika.

5.6 Autorsky dozor na stavbe ma pravo vykonavat’ autor projektovej dokumentacie, stavebny
dozor vzide zvysledkov verejného obstaravania abude wureny Zhotovitelom.
Kontrolovat’ Zhotovitel'a maji pravo zastupcovia Objedndvatela Ing. Peter Borecky a Ing.
Jana Spankova, pripadne iné Zhotovitelom poverené osoby.

Clanok VI
Cena Diela

6.1 Objednavatel’ sa zavédzuje, ze za vykonanie Diela zaplati Zhotovitelovi cenu za Dielo.
Pravo Zhotovitela na zaplatenie ceny Diela vznikd priebezne po riadnom zhotoveni
prislusnej €asti Diela a jeho protokolarnom odovzdani Objednavatelovi, na zaklade faktar
vystavenych v stlade s postupom podl'a Zmluvy a Objednéavatel’ sa zavidzuje cenu Diela
uvedenym spdésobom Zhotovitelovi zaplatit’ v zmysle platobnych podmienok podla
Zmluvy.

6.2 Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovend dohodou Zmluvnych stran v zmysle

zékona €. 18/1996 Zb. o cenach, je pevnd a nemennd, s vynimkou ustanovenia § 10a
zékona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

6.3 Cena za vykonanie Diela Zhotovitelom je urcend na ziklade rozpoctu v stlade
s vysledkami verejného obstaravania vo vyske:

Cena Diela bez DPH:  .....oovvveenen. EUR
DPH 20% EUR
Celkova cena Diela:  ........coeeeeeeeee. EUR

6.4 Zmluvna cena je vypocitand ako sucet vSetkych poloziek urenych stt'aznymi
podmienkami a sutaznymi podkladmi spolu s polozkami, ktoré Zhotovitel opravnene
navrhol v rdmci verejného obstardvania po oboznameni sa s projektovou dokumentaciou,
staveniskom a jeho miestnymi podmienkami.

6.5 Navrh ceny a spdsob realizacie reSpektuje a zahfila skutocnosti, zZe si obmedzené
priestorové moznosti zariadenia staveniska, ze musia byt realizované osobitné opatrenia
verejného zaujmu (hluk, prach, odvadzanie cerpanej vody atd’.), a taktiez ochranné
opatrenia v pasme chodcov a ciest.

6.6 V cene su zahrnuté vSetky personalne ndklady Zhotovitel'a (poistenie pracovnikov a pod.)
a naklady na udrzanie, resp. v pripade potreby na zvySenie produktivity prace (nadcasy,
prace cez dni pracovného volna a sviatky a pod.). V cene je zahrnuté poistenie
Zhotovitela k realizacii vystavby a inZinierska ¢innost’.

6.7 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek si maximdlne a nemenné, tak ako su uvedené
v ponuke uchddzaca a ktord bola vypracovana na zéklade poskytnutého vykazu vymer
verejnym obstaravatel'om.



6.8 Cena za Dielo zahfna vSetky ndklady Zhotovitel'a, ktoré Zhotovitel'ovi vznikli v stvislosti
so zhotovenim Diela, najma:

6.8.1 naklady na riadne zhotovenie a ukoncenie Diela, dane, cla, licenéné poplatky,
odvody;

6.8.2 naklady opatreni na ochranu Zivotného prostredia, zabezpecenie bezpecnosti,

6.8.3 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na skiiSobné merania,
kontroly, odborny dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky,

6.8.4 naklady na zabezpecenie navodov a manualov k prevadzke a udrzbe,

6.8.5 naklady spojené so zarukou.

6.9 Zhotovitel’ sa nemo6Ze odvolavat’ na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo aktkol'vek
pri¢inu za ufelom ziadania zvySenia ceny s vynimkou ustanovenia § 10a zékona ¢.
25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

6.10 Cena urcend v Zmluve o Dielo sa méze menit’ len na zaklade pisomného dodatku k
Zmluve, a to pri pisomnej poziadavke Objednavatel’a v stavebnom denniku na prace, ktoré
neboli ku diu podania sttazného navrhu obsahom projektovej dokumentacie, pricom
uzatvorenie takéhoto dodatku musi byt v stilade s ustanovenim § 10a zakona ¢. 25/2006
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok VII
Platobné podmienky

7.1 Cenu za zhotovenie Diela uhradi Objednavatel’ na zdklade faktur, ktoré Zhotovitel’ vystavi
a odosle Objednavatel'ovi po riadnom vykonani prac. Zhotovitel’ je opravneny vystavovat
Ciastkové faktary za vykonané Dielo kazdé tri mesiace, pokiall sa Zmluvné strany
nedohodnt inak, pri¢om fakturovat’ sa budu iba prace, ktoré boli dokoncené, odskusané a
odsuhlasené stavebnym dozorom Objedndvatela.

7.2 Konec¢na faktara bude vystavend do 30 dni odo dina ukoncenia a riadneho odovzdania
Diela po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia k predmetu Zmluvy.

7.3 Objednavatel’ méa zadrzné pravo na 5% z ceny Diela + DPH, a to po dobu dvoch mesiacov
odo dna pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k Dielu pre pripad vyskytu drobnych
vad anedorobkov, ktoré nebrania riadnemu, plynulému a bezpecnému uZivaniu
dokoncen¢ho Diela. Uvedené prostriedky vyplati najneskor do 7 dni odo dia uplynutia
dojednanej lehoty, resp. pokial vtejto lehote nebudi drobné vady a nedorobky
odstranen¢, do siedmych dni odo diia odstranenia tychto vad a nedorobkov.

7.4 Uhrada &iastkovej faktary neznamena prevzatie prisluinej ¢asti stavby Objednavatelom.

7.5 Konec¢na faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie Diela. V konecnej faktare
budu vysporiadané vSetky zavizky Objednavatel’a uhradit’ cenu Diela.

7.6 Faktury buda obsahovat vSetky nalezitosti v sulade so zdkonom €. 222/2004 Z.z. o DPH.
7.7 Neoddelite'nou prilohou faktur je supis vykonanych prac podpisany poverenou osobou

Objednavatela. Faktura a prilohy musia byt odsuhlasené¢ Objednavatel'om. Prilohou ku
kone¢nej faktire musia byt najma :



7.7.1 dokumentdcia k prevzatiu Diela (atesty, potvrdenia o zhode, nakladanie

s odpadom...),
7.7.2 potvrdenie o odstraneni zariadenia staveniska, vSetkych vad a nedorobkov,
7.7.3 zapisnica o odovzdani a prevzati prac.

7.8 Objednavatel’ je povinny uhradit’ fakturovant ¢iastku s vynimkou zadrZanej sumy podla
Clanku 7.3 Zmluvy do 60 dni od dorucenia sprdvne vystavenej faktiry na ucet
Zhotovitel'a, pricom Zhotovitel berie na vedomie skutocnost, Ze Dielo bude
prefinancované z prostriedkov Integrovanej stratégie rozvoja mestskych oblasti — ISMRO,
preto pripisanie penaznych prostriedkov na et Objednéavatela od Riadiaceho organu
ISMRO na thradu Zhotovitelom vystavenych faktar predstavuje pre Objedndvatela
objektivne vys$Siu moc. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vSetky naleZitosti, ma
Objednavatel pravo takato fakturu vratit' Zhotovitel'ovi, pricom lehota povinnosti uhrady
faktary sa predlzuje o dobu opdtovného dorucenia opravenej faktury. Ak sa Objedndvatel’
rozhodne fakttru vratit’, toto musi urobit’ do 10 dni od dorucenia fakttry.

Clanok VIII
Podmienky vykonania Diela

8.1 Zhotovitel’ vykona Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
8.2 Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonavat’ Dielo v sulade s pokynmi Objednéavatela.

8.3 Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objedndvatela bez zbytocného odkladu na nevhodnu
povahu pokynov danych mu Objednavatel'om alebo nevhodnu povahu veci na vykonanie
Diela, ak Zhotovitel’ mohol tuto nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.4 Objednavatel sa zavizuje zabezpecit’ vSetky stavebné vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie
Diela a dopravit’ ich na stavenisko. Cena stavebnych vyrobkov, ako aj naklady na
dopravenie stavebnych vyrobkov na stavenisko st zahrnuté v cene za Dielo.

8.5 Zhotovitel' je vlastnikom stavebnych vyrobkov do doby, ked’ sa spracovanim stanu
sucastou Diela. Ich vlastnikom sa okamihom zapracovania stiava Objednavatel,
nebezpecenstvo Skody na Diele (vratane zapracovanych vyrobkov) vSak znasa Zhotovitel
az do dna protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela.

8.6 Objednavatel poskytne Zhotovitelovi potrebni su€innost’ pre vykonanie Diela. Pod
sucinnost'ou sa rozumie najmi spristupnenie a umoznenie vstupu Zhotovitela, alebo nim
poverenych osob do priestorov, kde sa bude realizovat’ Dielo (stavenisko), umoZnenie
odberu elektrickej energie na stavenisku a pod..

8.7 Objednavatel zodpoveda za sulad priestorovej polohy soverenou dokumenticiou
stavebnym uradom. Zhotovitel zabezpec¢i oznamovaciu tabulu ,Stavba povolena*
s udajmi podla stavebného povolenia.

8.8 Zhotovitel' sa zavédzuje pri plneni predmetu Zmluvy postupovat’ so vSetkou odbornou
starostlivostou, v stulade s projektovou dokumenticiou a STN. Kazda zmena oproti
projektove] dokumentécii bude zapracovana do projektovej dokumentacie skutoéného
vyhotovenia.



8.9 Prace, ktoré nebolo mozné v Case uzatvorenia Zmluvy predvidat’ a ktoré su potrebné na

dodrzanie

technologického postupu alebo technického predpisu budi vykonané na

zéklade zapisu do stavebného dennika (potvrdeného projektantom, technickym dozorom
Objednavatela alebo Objedndvatel'om) s naslednym uzatvorenim dodatku k Zmluve a
budi Objednavatel'ovi samostatne vyuctované vo vyske dojednanej k dodatku k Zmluve.
V pripade ak ned6jde k dohode o cene, ma sa za to, Ze Zhotovitel' mal s prihliadnutim na
svoje odborné znalosti tieto prace predpokladat’ a znasa ich vykonanie na vlastné naklady.
Cena tychto navySe prac bude vycislend pred zacatim tychto navySe prac a musi byt
odsthlasend oboma Zmluvnymi stranami a v stulade s § 10a zdkona ¢. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10 Zhotovitel sa popri inych zavizkoch stanovenych v Zmluve tieZ zavizuje:

8.10.1

8.10.2

8.10.3

8.10.4

postupovat’ pri zhotoveni Diela v stlade spravnymi predpismi, pravne
zaviznymi technickymi a inymi normami, ktoré sa vztahuji na Dielo,
vykonavat' C¢innosti podla Zmluvy, vsulade s projektovou dokumentaciou
a podl'a pokynov Objednavatel’a,

oboznamit’ Objednavatela s Dielom a upozornit’ na vSetky vady, resp. jeho
nedostatky, ktoré by bréanili v kone€nom uZivani resp. by neumoznili jeho
kolaudaciu,

reSpektovat’ upozornenia stavebného dozoru Objednavatela a odstranovat
nedostatky, ktoré budu zapisané v stavebnom denniku,

8.10.5 udrziavat’ na prevzatom pracovisku a prilahlych komunikaciach, ur€enych na

dopravu materialu, poriadok a Cistotu a odstraniovat’ odpady a necistoty, ktoré
vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady,

8.10.6 dodrziavat predpisy vztahujiuce sa na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci,

8.10.7

vypracovat’ projektovi dokumenticiu stavby so zaznafenim vSetkych zmien
oproti projektovej dokumentacii, na zaklade ktorej bolo Dielo vykonané.

8.11 Objednavatel’ sa popri inych zadvidzkoch stanovenych v Zmluve zavézuje:

8.11.1

8.11.2

8.11.3

zabezpecit' a v€as Zhotovitelovi dorucit’ kompletni a uplnti dokumentéciu
zahtnajucu projekt pre stavebné povolenie,

oznamit’ Zhotovitel'ovi v€as svoje pokyny a pripadné poziadavky k vykonaniu
Diela,

na ziadost' Zhotovitel'a poskytnit’ Zhotovitel'ovi potrebni a/alebo vhodnu
sucinnost’ v stivislosti s vykonavanim Diela.

8.12 Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zabezpecenie predmetu plnenia podl'a Zmluvy tretimi

osobami

(dalej len ,subdodavatelia®) sa nevyzaduje predchadzajaci suhlas

Objednavatela. Kazdy Subdodavatel’ viak musi spiiiat’ podmienky ustanovené v ust. § 26
ods. 1 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov. V pripade vykonavania Diela alebo jeho Casti Subdodavatelom alebo v pripade
zmeny Subdodavatela je Zhotovitel' povinny kazdu tuto skutoc¢nost Objedndvatelovi

oznamit’.

8.13 Zhotovitel' je povinny oboznamit’ svojich subdodavatel'ov so vSetkymi povinnostami mu
vyplyvajicimi zo Zmluvy. Ak povereny subdodévatel’ porusi akukol'vek povinnost,
zodpoveda Zhotovitel’ za Skodu tym spdsobenu ako keby zabezpecil predmet plnenia sam.
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8.14

8.15

8.16

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat’ minimalne 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a k ucasti
na predpisanych skuskach. Zhotovitel' sa taktiez zavdzuje vyzvat Objednavatela na
kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3
pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac bude
Zhotovitel’ pokracovat’ v pracach. Ak Objednavatel’ bude dodatocne pozadovat’ odkrytie
tychto prac je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat’ na naklady Objednéavatel'a. Ak sa
pri dodato¢nej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané, hradi dodato¢né odkrytie
prac Zhotovitel’.

Zhotovitel' sa zavidzuje najmenej 3 dni pred odovzdanim prisluSnej Casti Diela vyzvat
Objednavatela na jeho prevzatie zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel’ splni povinnost riadne zhotovit’ Dielo, ak ho riadne zhotovi a ukon¢i v termine
ukoncenia podla ¢lanku II bodu 2.2.2 Zmluvy, resp. iného terminu ukoncenia, ktory
vyplynie zo skuto¢nosti predpokladanymi inymi ustanoveniami Zmluvy. Riadnym
zhotovenim a ukonc¢enim Diela sa rozumie taky stav Diela, v ktorom ma Dielo vSetky
vlastnosti vyplyvajice zo Zmluvy, projektovej dokumentacie a pravnych predpisov.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie Diela

9.1 Riadne zhotovené a ukoncené Dielo je Objednavatel’ povinny prevziat. Objednavatel je

povinny prevziat' Dielo, pokial' nema vady a/alebo nedorobky bréaniace jeho riadnemu
uzivaniu. Na tcely Zmluvy sa vadou rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch
Diela stanovenych projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou a vSeobecne zadviznymi
technickymi normami a predpismi a nedorobkom sa rozumie nedokoncenéd praca oproti
projektu.

9.2 Preberacie konanie po riadnom zhotoveni aukoneni Diela podla Zmluvy, resp.

projektove] dokumentacie, sa uskuto¢ni na zéklade vyzvy Zhotovitel'a na prevzatie Diela
dorucenej Objednavatelovi, a to v denl ur€eny vo vyzve. Zhotovitel’ je opravneny dorucit’
vyzvu po ukonceni Diela, t.j. po pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia. Pokial’ sa
Objednavatel nemodze zucastnit’ preberacieho konania v deni navrhnuty Zhotovitel'om,
oznami to najneskor v nasledujtci pracovny dent Zhotovitel'ovi. Zhotovitel' ur¢i ndhradny
termin preberacieho konania, ktory je pre Zmluvné strany zavéazny. V pripade, ak sa
Objednavatel nedostavi v urCenom termine na prevzatie Diela, nie je Zhotovitel
v omeskani s odovzdanim Diela. Strany sa zavizuju zicCastnit’ sa preberacieho konania.

9.3 Preberacie konanie bude spocivat z komplexnej prehliadky Diela a kontroly vyskytu

moznych vad a nedorobkov casti Diela.

9.4 Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskuto¢ni v preberacom konani. O vysledku preberacieho

konania sa vyhotovi preberaci protokol, ktorého stcastou bude zoznam vad a nedorobkov
odovzdéavanej Casti Diela spolu s uréenim terminu pre ich odstranenie.

9.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je tuspesné vykonanie vSetkych skusok

predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami, projektovou dokumentaciou a
touto Zmluvou. Doklady o tychto sktiSkach podmieniuju prevzatie Diela. Ide o nasledovné
doklady :
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9.5.1 atesty od vyrobcov, certifikaty,

9.5.2 skusky materialov,

9.5.3 revizne spravy, zaru¢né listy,

9.5.4 doklady o likvidacii odpadov zo stavebnej ¢innosti, evidencné listy odpadov
podl'a druhu odpadu,

9.5.5 2x projektova dokumentacia so zakreslenim skutkového stavu,

9.5.6 stavebny dennik,

9.5.7 supis zistenych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

9.5.8 iné, pokial’ si potrebné v zmysle vSeobecne zdviaznych pravnych predpisov,
prip. poziadaviek Objednavatela.

9.6 Objednavatel’ sa zavizuje prevziat Dielo aj s vadami, ktoré sami o sebe ani v spojeni

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

s inymi nebrania a nestazuji uzivanie Diela a neznizujui jeho hodnotu. V takomto pripade
je povinny Zhotovitel' odstranit’ vady v termine a za podmienok, ktoré budi dohodnuté
samostatnym pisomnym dodatkom potvrdenym obidvomi Zmluvnymi stranami, pricom sa
ma za to, ze odstranenie nedostatkov a vad Zhotovitel'om nema vplyv na cenu stanovenu
Zmluvou a pocas tejto doby nie je Zhotovitel v omeSkani. Ak Zhotovitel' tieto vady
neodstrani, ma Objednavatel' pravo odstranit’ vady a nedorobky sam alebo ich nechat
odstranit’ tretou osobou na néklady Zhotovitel'a. Na ucely odstranenia uvedenych vad
podl'a tohto bodu sa sumou predstavujucou néklady Zhotovitel'a rozumie zadrzana Cast’
ceny Diela v zmysle ¢lanku VII bod 7.3 Zmluvy. V pripade, ak zadrzand suma nebude
postaCovat’ na odstranenie tychto vad, vSetky néklady spojené s odstranenim drobnych
vad a nedorobkov hradi Zhotovitel', a to bez ohl'adu na skutoCnost, ¢i ich odstranenie
zabezpe¢i Zhotovitel, alebo bude zabezpecené Objedndvatelom alebo tretou osobou
urc¢enou Objednavatel'om.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo alebo jeho ¢ast ma v ase odovzdania Diela alebo
jeho casti vlastnosti dohodnuté v Zmluve, projektovej dokumentacii a pravnych
predpisoch. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze tieto vlastnosti bude mat’ Dielo pocas zarucnej
doby.

Za vady vzniknuté v dosledku nespravneho pouzivania Diela, resp. za vady sposobené
v dosledku vy$sej moci Zhotovitel nezodpoveda.

Zaruéna doba za zhotovené Dielo je 5 rokov. Zaruénd doba zaina plynut dhom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela Objednavatel'om, priCom pre Casti
Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdévani a preberani Diela zac¢ina
plyntt’ zaruéna doba dilom ich uplné€ho odstranenia.

Préava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zarucnej dobe, inak
tieto prava zanikaju.

Zhotovitel nezodpovedd za vady Diela spdsobené¢ pouzitim stavebnych vyrobkov
dodanych a/alebo uréenych Objednavatelom a/alebo v dosledku plnenia pokynov
Objednavatela, pokial’ Zhotovitel’ nemohol tito nevhodnost’ zistit’ a/alebo na nevhodnost’
stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatela upozornil. Zhotovitel vSak
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10.6

10.7

10.8

10.9

zodpovedd za vady Diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného pouzitia nevhodnych
stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov Objedndvatela, na ktorych nevhodnost’
Zhotovitel Objednavatel'a neupozornil, okrem pripadu ak Zhotovitel nemohol
nevhodnost’ zistit’ s vynalozenim odbornej starostlivosti. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady
Diela sposobené zdsahom alebo inou upravou Diela Objednavatela alebo inej osoby
poverenej Objednavatelom bez vedomia alebo proti voli Zhotovitela. Zhotovitel
zodpoveda za vady pouzitych stavebnych vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na
vytvorenie Diela pocas zaru¢nej doby.

Vady zhotoven¢ho Diela reklamované v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny odstranit’
bezplatne.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne, elektronickou postou alebo
faxom podla ¢lanku XVI bodu 16.8., inak je neplatné. Reklamacia musi obsahovat
oznacenia vady, miesta, kde sa vada nachddza a popis ako sa vada prejavuje a pozadovany
spOsob odstranenia vady.

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovanu vadu
odstrani sposobom a v termine dohodnutom s Objednavatel'om. Pokial’ nebude dohodnuté
inak Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s odstraniovanim reklamovanych vad v lehote do troch
pracovnych dni odo diia dorucenia reklamécie. Vady sa Zhotovitel' zavdzuje odstranit’
podl'a pisomnej dohody a zavislosti od charakteru konkrétnej vady, vzdy vSak v ¢o mozno
najkratSom cCase. Pokial’ Zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutej lehote napriek tomu, ze
su zrejmé a Objednavatel’ vytvoril podmienky na ich odstrdnenie, mad Objednavatel’ pravo
odstranit’ vady sdm alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ s odstranovanim pripadnych portch a vad ohrozujicich
riadnu prevadzku Diela do 24 hodin odo dna dorucenia vyzvy.

10.100 odstraneni reklamovanych poruch a vad bude spisany protokol, ktory bude pri prevzati

podpisany Objednavatel'om.

10.11V pripade, Ze Zhotovitel' nezacne s odstraiovanim reklamovanych vad a portch v lehote

podl'a dohody alebo podl'a Zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote
podla Zmluvy alebo dohody Zmluvnych stran, Objednavatel’ si zabezpeci odstraiiovanie
vad a poruch prostrednictvom tretej osoby, ato na ndklady Zhotovitel'a, o com bude
Zhotovitel'a pisomne informovat.

10.12Pokial’ by odstrdnenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi nakladmi a vada by

11.1

nebranila riadnemu uzivaniu Diela, Zmluvné strany sa mo6zu dohodnit’ na primeranej
zl'ave z ceny Diela bez odstranenia vady.

Clianok XI
Vlastnictvo a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom zhotoveného Diela, zhotovovanej cCasti Diela, ako aj veci do stavby
zabudovanych, je Objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na zhotovenom Diele a veci
v stavbe zabudovanych znaSa aZ do protokolarneho odovzdania a prevzatia podla ¢lanku
IX Zhotovitel.
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11.2

12.1

12.2

12.3

13.1

13.2

13.3

134

Vlastnik nezabudovanych veci, ur€enych k vykonaniu stavby je Zhotovitel, pokial’ ich
Objednavatel uz predtym nezaplatil. V pripade, Ze ich Objednavatel’ zaplatil, je
vlastnikom nezabudovanych veci Objednavatel. Zhotovitel’ nie je opravneny zo stavby
odviest’ akykol'vek materidl, ktory je vo vlastnictve Objednavatela s vynimkou vymeny
materidlu reklamovaného pre nekvalitu.

Clanok XII
Okolnosti vylucujice zodpovednost’

Pre ucely Zmluvy sa na okolnosti vylucujice zodpovednost’ vztahuje pravna uprava
podla ust. § 374 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika.

Za okolnosti vylu€ujiice zodpovednost' Zhotovitel'a za omeskanie s realiziciou Diela sa
povazuji nasledovné pripady:

12.2.1 zastavenie prac (z titulu vy$Sej moci podl'a Obchodného zikonnika) alebo
nariadené zodpovednym zéastupcom Objednavatela, na ktorom nenesie
zodpovednost’ Zhotovitel,

12.2.2 kvantitativne ¢i kvalitativne zmeny Diela — t. j. navySe prace podl'a Zmluvy
pozadované Objednavatel'om,

12.2.3 mesSkanie dodavok, ktoré zabezpeCuje Objedndvatel, a ktoré maju vplyv na
postup vystavby casti objektu, ktoré realizuje Zhotovitel,

12.2.4 neplnenie ustanoveni Zmluvy o spoluposobeni Objednavatela, najmi
ustanovenia ¢lanku VIII bod 8.11,

12.2.5 nevydanie povolenia vzmysle stavebného zékona priamo slvisiace
s vystavbou Diela (napr. buracie povolenia, stavebné povolenia, iné¢) alebo
zruSenie pravoplatnych povoleni pred zacatim vystavby, resp. v priebehu
vystavby alebo zastavenie stavby rozhodnutim prislusného spravneho organu.

V uvedenych pripadoch sa Zhotovitel' nedostdva do omeskania a Objednavatel nema
pravo na zaplatenie Zmluvnej pokuty podl'a Zmluvy.

Clanok XIII
Sankcie

V pripade, Ze Zhotovitel nedodrzi terminy plnenia dojednané v Zmluve (¢lanok II bod
2.2, Zmluvne dohodnuté alebo zdkonné dovody prediZenia lehoty na ukonéenie stavby),
uhradi Objednavatelovi Zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny predmetu plnenia
(pripadne z ceny jeho Casti, dohodnutej na samostatné odovzdanie a prevzatie) za kazdy
zacaty den omeSkania.

Ak Zhotovitel' nezacne s odstranovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom
termine podla ¢lanku X Zmluvy, zaplati pokutu vo vyske 66,- € (slovom SestdesiatSest’
eur) za kazdy dent omeskania a za kazdu vadu samostatne.

V pripade omeSkania Objedndvatel’a so zaplatenim ceny za Dielo (po splneni platobnych
podmienok) je Zhotovitel' opravneny pozadovat’ zadkonné uroky z omeSkania v zmysle

Obchodného zakonnika z fakturovanej Ciastky za kazdy deni omeskania.

Uplatnenim sankénych postihov zo strany Objednavatela vo¢i Zhotovitelovi nezanika
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14.1

14.2

14.3

14.4

15.1

15.2

15.3
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povinnost’” Zhotovitela nahradit’ Objednavatelovi vSetky Skody, ktoré vzniknt
Objednavatelovi z dovodu nedodrzania terminu ukoncenia Diela, odstranenia vad
a nedorobkov, reklamac¢nych vad alebo z dovodov uvedenych v inych ustanoveniach
Zmluvy.

Clanok XIV
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' je odo dna odovzdania staveniska do odovzdania riadne ukoncené¢ho Diela
povinny predchadzat’ Skodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani Diela nedochadzalo ku
Skodam na zdravi, majetku, prirode a zivotnom prostredi.

Zhotovitel’ zodpoveda vSetky Skody vzniknuté z dovodu poruSenia vSeobecne zavéaznych
pravnych predpisov, a taktiez za Skody na vznikajicich alebo existujacich objektov
susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, kablovych vedeniach, inZinierskych
sietach a pod. Tieto Skody budu v plnej vyske uhradené Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny preukdzat’ sa poistnou Zmluvou o poisteni zodpovednosti za Skodu
sposobentl vo¢i Objednavatel'ovi a o poisteni voci zivelnym pohromam do 10 dni odo dna
ucinnosti Zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie bez suhlasu Objednéavatel'a zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v
opacnom pripade je povinny nahradit’ Skodu, ktord tymto Objednéavatelovi vznikla.
Opustenim staveniska sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie
stavebnych prac, resp. prac, ktorych vysledkom ma byt vykonanie Diela po dobu dlhSiu
ako 7 dni, pokial' nevykondvanie uvedenych prac nie je nasledkom prerusenia prac podla
Zmluvy, alebo iné konanie, resp. opomenutie konania, z ktorého je zrejmé, Zze Zhotovitel
nebude d’alej pokracovat’ v zhotoveni Diela.

Clanok XV
Trvanie a zanik Zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitt, ato do ¢asu riadneho ukoncenia a odovzdania Diela.
Tym nie su dotknuté ustanovenia zarucnej dobe a z toho vyplyvajice prava a povinnosti
Zmluvnych stran.

Zmluva zanikd uplynutim doby na ktorti bola uzatvorena v zmysle bodu 15.1 tohto
¢lanku, resp. riadnym splnenim zavédzkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z Zmluvy, ako
aj dohodou, odstupenim od Zmluvy, zanikom Zhotovitel'a alebo vyhldsenim konkurzu na
Zhotovitela.

Dohodou mézu Zmluvné strany ukonéit Zmluvny vztah kedykol'vek, priCom dohoda
musi mat’ pisomni formu a musi vnej byt uvedeny spdsob vysporiadania zavézkov
vyplyvajicich zo Zmluvy.
Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstipit’ od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

15.4.1 Objedndvatel pozaduje také vlastnosti Diela, ktoré by boli vrozpore

s platnymi pravnymi predpismi SR alebo ktoré¢ si naprieck pisomnému
upozorneniu Zhotovitel'a zjavne nevhodné,

15



15.5

15.6

15.7

15.8

16.1

15.4.2 Objednavatel’ pisomne ozndmi Zhotovitel'ovi, Ze nemdZe splnit’ svoje zavizky
vyplyvajice z Zmluvy,

15.4.3 Objedndvatel aj napriek predchadzajucej vyzve Zhotovitel'a nesplni, alebo je
opakovane v omeskani s plnenim zavazkov vyplyvajacich zo Zmluvy,

15.4.4 z inych dévodov stanovenych Obchodnym zdkonnikom.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

15.5.1 Zhotovitel’ do 14 dni odo dna prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou prac a
ak ani po pisomnej vyzve neza¢ne vystavbu v nahradnom termine,

15.5.2 Zhotovitel’ je aj napriek predchadzajucej vyzve Objednavatela necinny alebo
je opakovane v omeskani so splnenim svojich zavizkov vyplyvajucich
zo Zmluvy, alebo odmieta poskytnat sucinnost’ a spolupracu s osobami
poverenymi Objedndvatelom atym znemoznuje riadne plnenie zévizkov
Objednavatela,

15.5.3 Zhotovitel’ pisomne oznami Objednavatel'ovi, Ze nemdze splnit’ svoje zavizky
vyplyvajice zo Zmluvy alebo v pripade, Ze sa situacia Zhotovitel'a pozmeni do
takej miery, ze technické alebo finan¢né zaruky, ktoré pontka, nie s
zluCiteI'né s povahou a dolezitostou prac a dodavok podla Zmluvy,

15.5.4 z dévodu porusenia podmienok a podkladov sttaze Zhotovitel'om alebo jeho
subdodavatel'om,

15.5.5 z dévodu nedolozenia poistnej Zmluvy podla ¢l. XIV bodu 14.3 Zmluvy,

15.5.6 z inych dévodov stanovenych Obchodnym zdkonnikom.

Objednavatel’ je v pripade opakovaného menej zavazného poruSenia Zmluvy povinny
pisomne upozornit’ Zhotovitel'a na nedostatky a pozadovat’ ich odstranenie v primeranej
nim urcenej lehote. Ak neddjde k naprave, je opravneny odstipit’ od Zmluvy pisomne.
V pripade podstatného porusenia Zmluvy, t. j. vpripade ak by bolo dovodné
predpokladat, ze Zhotovite' nebude moct svoj zaviazok riadne a vcas splnit, napr.
bezddvodné preruSenie prac, platobna neschopnost’, likvidacia, vyhlasenie konkurzu na
majetok Zhotovitel'a a pod., je Objednavatel’ opravneny ihned” od Zmluvy odstipit’ a
pozadovat’ zaplatenie vzniknutej Skody.

Odstapenie od Zmluvy je U¢inné dinom nasledujuicom po dni, kedy bolo pisomné
odstipenie od Zmluvy doruc¢ené druhej strane.

V pripade zaniku Zmluvy z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku je Zhotovitel' povinny
bezodkladne, najneskor vSak v lehote 14 dni odo dna zdniku Zmluvy, opustit’ stavenisko
a odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je Zhotovitel povinny
zanechat’ priestor staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude zarucovat’
bezpe€nost’ a ochranu zdravia os6b vstupujicich na stavenisko a pohybujlcich sa
v priestoroch staveniska ajeho bezprostrednom okoli. Povinnosti vyplavajice
z predchadzajucej vety je Zhotovitel povinny splnit’ aj v pripade podla ¢lanku XIV bod
14.4 v spojené s ¢lankom XVI bod 16.7.

Clanok XVI
Spolo¢né ustanovenia

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze méa opravnenie na podnikanie v rozsahu ¢l. 1 Zmluvy.
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

17.1

Zhotovitel' bude informovat Objednavatel'a o stave vykondvania Diela na pravidelnych
poradach, ktoré bude organizovat’ najmenej raz za 30 dni.

Objednavatel a Zhotovitel’ sa zavdzuja, Ze obchodné a technické informacie nepouZziji pre
in¢ ucely, ako pre plnenie podmienok Zmluvy.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu Zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zaviazuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky
Zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatel’a, pokynmi
Objednavatela, zapismi a dohodami poverenych zastupcov Zmluvnych strdn a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Objednavatel nesmie bez predchadzajucej pisomnej dohody so Zhotovitel'om uzivat
neodovzdané Dielo.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy, a to
opravnenymi osobami Objednavatela v terminoch vopred ohldsenych a poskytnit’ im
vSetku potrebnu sucinnost’.

Zhotovitel’ je povinny do doby nastupu nového Zhotovitel'a najdlhSie po dobu 14 dni odo
diia zaniku Zmluvy zabezpeCovat' na stavenisku na vlastné naklady vSetky ochranneé,
bezpec€nostné, protipoZiarne, hygienické a strdzne opatrenia. Zhotovitel' zodpoveda Skodu
vzniknutl z dovodu neplnenia tohto ustanovenia.

Pokial’ nie je v Zmluve uvedené inak, vSetky oznamenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné
ukony v suvislosti s touto Zmluvou a jej plnenim (d’alej len ,,pisomnost™‘), musia byt
urobené v pisomnej forme a doruc¢ené na adresu druhej strany uvedenu v zahlavi Zmluvy,
v tomto ¢lanku a/alebo na int adresu, ktort ozndmi tato strana. Pisomnost’ sa povazuje za
dorucenu za nasledovnych podmienok:

16.8.1 v pripade osobné¢ho dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe
alebo inej osobe opravnenej prijimat’ pisomnosti za tato Zmluvnl stranu
a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo kdpii doru¢ovanej pisomnosti,
alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

16.8.2 v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej poSty, a.s. doru¢enim na
adresu strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe
opravnenej prijimat pisomnosti za tto Zmluvnl stranu a podpisom takej
osoby na dorucenke.

16.8.3 v pripade doruCovania prostrednictvom faxu na ¢&islo Objednavatela:
.......................... a Cislo Zhotovitela: ....................... a v pripade dorucovania
elektronickou postou na e-mailovi adresu Objednavatela: ...........cccceeeeneneennee.
aadresu Zhotovitela: .........cceeeeee. prijatim potvrdenia druhej strany

o doruceni pisomnosti.

Clanok XVII
Zaverefné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto navrhom Zmluvy odo dna dorucenia navrhu
Objednavatelovi. Lehota na prijatie ndvrhu Zmluvy sa stanovuje podla terminu udané¢ho
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17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

v sut’aznych podmienkach.

Menit’ alebo dopliiovat’ text Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budi platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané¢ opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran. Akékol'vek dodatky k Zmluve musia byt’ v stlade s ustanovenim § 10a
a prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov.

K navrhom dodatkov k Zmluve sa Zmluvné strany zavidzuja vyjadrit’ pisomne, v lehote 10
dni od dorucenia ndvrhu dodatku druhej strane. Po tu istt dobu je tymto navrhom viazana
strana, ktoréd ho podala.

NeoddeliteI'nou sucastou Zmluvy su prilohy :

17.4.1 projektova dokumentacia,

17.4.2 oceneny vykaz vymer totoZny s vykazom vymer poskytnutym verejnym
obstaravatel'om,

17.4.3 vecny a ¢asovy harmonogram.

Pokial' v Zmluve nie je dohodnuté inak, platia prislusné ustanovenia Obchodného
zékonnika a ostatné ndlezitosti pozadované vo vyhlaseni sutaze a v sutaznych
podmienkach.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma Zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a.

Zmluva je vypracovand v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Styri si ponechd Objednavatel’
a dve Zhotovitel.

Strany vyhlasuju, Ze si tito Zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a ten
predstavuje ich skuto¢nt a slobodnu vol'u zbavenu akéhokol'vek omylu. Svoje prejavy
vole obsiahnuté v Zmluve strany povazuju za urCité a zrozumiteI'né, vyjadrené nie v tiesni
a nie za ndpadne nevyhodnych podmienok. Strandm nie je zndma Ziadna okolnost’, ktora
by sposobovala neplatnost’ niektorého z ustanoveni Zmluvy. Strany na znak svojho
suhlasu s obsahom Zmluvy tato Zmluvu podpisali.

V Bratislave, dna ...................... Vo dha o,
Objednavatel’: Zhotovitel:

PhDr. Tatiana Rosova meno priezvisko

starostka mestske;j Casti Statutarny organ Zhotovitel'a

Oceneny vvkaz vvmer (bude tvorit neoddelitelnu sucast budvcej ZoD)
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