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1. Všeobecne 
 
Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu projektu pre stavebné povolenie. Cieľom 

návrhu systému vykurovania objektu je zabezpečenie priaznivých klimatických  pomerov a hygieny 
prostredia. 

Projekt rieši rozvody vykurovania objektu "Zmena účelu využitia priestorov na MŠ Heydukova, 
II. ETAPA". Heydukova 25, 81108 Bratislava.  
  

2. Podklady pre návrh 
 

Dokumentácia bola spracovaná na základe obhliadky skutkového stavu a ako podklady na 
vypracovanie projektovej dokumentácie boli použité stavebné výkresy objektu, príslušné normy a 
technické podklady výrobcov, konzultácie s architektom projektu a požiadavky investora.  

 
Hlavné zásady pre návrh UK zariadení sú obsiahnuté v nasledujúcich STN EN:  

 STN EN 12 828 -  Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných  
   vykurovacích systémov. 

Súbor noriem STN EN 15316 - Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických 
     požiadaviek systému a účinností systému :  

 STN EN 15316-1 -  Časť 1: Všeobecne, 
 STN EN 15316-2-1 -  Časť 2-1: Systémy odovzdávania tepla do vykurovaného priestoru, 
 STN EN 15316-2-3 -  Časť 2-3: Systémy rozvodu tepla, 
 STN EN 15316-3 -  Časť 3-1 až 3-3: Systémy prípravy teplej vody, 
 STN EN 15316-4-1 -  Časť 4-1: Priestorové systémy výroby tepla, spaľovacie systémy  

   (kotly). 
 

Návrh UK musí zohľadňovať tiež požiadavky: 

 STN EN ISO 717 -  Ochrana proti hluku v pozemných stavbách, 
 STN EN 12 831 -  Výpočet tepelných strát budov, 
 STN EN 15 459 -  Energetická hospodárnosť budov, 
 STN EN 14 336 -  Montáž a odovzdávanie/preberanie vodných vykurovacích systémov. 
 Hygienické predpisy zv. 39/1978  -  Smernica č. 46 o hygienických požiadavkách na pracovné 

    prostredie 
 Hygienické predpisy zv. 58 /1985 – Smernica č. 66, ktorou sa upravuje Smernica č. 46/1978. 
 Vyhláška 288 MV SR, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri 

výstavbe a užívaní stavieb. 
 Vyhláška 7/78 MZ – Hygienické požiadavky na pracovné prostredie. 
 
3. DEMONTÁŽNE PRÁCE 
Vrámci demontážnych prác, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska montáže navrhovaných zariadení sa 
prevedie: 
- demontáž vykurovacích telies vrátane armatúr na prívodnom a vratnom potrubí a závesov v 
pôvodnom stave v priestoroch 1.28 (KORAD 11 K 300/800) na 1.NP a 2.28 (KORAD 11 K 600/1300) 
na 2.NP  
- demontáž  prívodného a vratného potrubia k demontovaným vykurovacím telesám 
- demontáž  prívodného a vratného potrubia podľa výkresovej časti PD z dôvodu zmeny dispozície v 
navrhovanom riešení. 
Demontáže ostatných zariadení – potrubia vedené v kanáloch pod podlahou a pod., ktoré nie sú 
prekážkou k inštalovaniu navrhnutých zariadení , nie sú zahrnuté  do projektu. 
Demontovaný materiál  je odpadom na zhromažďovanie, ukladanie a zneškodňovanie ktorého sa 
vzťahuje zákon o odpadoch č. 343/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 223/2001 Zbierky 
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zákonov o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 Presné rozdelenie odpadu podľa druhu, kategórie a spôsobu zhodnotenia alebo zneškodnenia 
v zmysle vyhlášky MŽP č. 310/2013 Z.z. vyhotoví montážna organizácia, vykonávajúca demontážne 
práce. Nakladať s odpadmi možno len spôsobom podľa uvedenej vyhlášky pri dodržaní všetkých ňou 
predpísaných náležitostí. 
 
4. POTRUBNÉ ROZVODY 
Všeobecne sú potrubné rozvody do DN50 navrhnuté z oceľových rúr závitových  STN 42 5710. Podľa 
voľby investora sa toto potrubie môže nahradiť plastovým (PeX, alt. Pe/Al/Pe). 

Potrubný rozvod ústredného kúrenia rieši napojenie navrhovaných vykurovacích telies a 
premiestnenie jestv. rozvodov v miestach so zmenou dispozície podľa výkresovej časti tejto PD. 
Okruh je navrhnutý ako dvojrúrkový. Potrubie je spádované  0,3%, na najvyšších miestach opatrené 
automatickými odvzdušňovacími armatúrami, na najnižších miestach sú vypúšťacie  armatúry. 

 
5. VYKUROVACIE TELESÁ 

Ako vykurovacie telesá boli pre jednotlivé priestory navrhnuté konvekčné oceľové doskové 
telesá - jednoradové s konvektorom, dvojradové s jedným alebo dvomi konvektormi. Telesá budú 
zapájané podľa výkresovej dokumentácie.  

Vyhrievacie telesá sú navrhnuté oceľové panelové US Steel Košice typ KORAD o výške  600  
mm v prevedení VK 11 a VK22. Telesá budú opatrené pripájacou armatúrou HERZ 3000, DN 15. 
Všetky telesá budú opatrené odvzdušňovacím ventilom (príslušenstvo k dodávke vykurovacích telies) 
a ventilom s termostatickou hlavicou ktorá obsahuje krúžok proti ukradnutiu, protimrazovú ochranu 
a jej maximálna prednastavená hodnota je 24oC. Vykurovacie telesá budú uchytávané na konzoly a 
držiaky upevnené do zvislých stien (príslušenstvo k dodávke vykurovacích telies). 
 

5.1 IZOLÁCIE  A  NÁTERY. 
Potrubný rozvod vedený vykurovanými priestormi nebude tepelne izolovaný.  
Neizolované potrubie a viditeľne opotrebené jestv. vykurovacie telesá bude natreté  

dvojnásobným základným syntetickým náterom a opatrené emailom krémového odtieňa (resp. farby 
odtieňa podľa požiadaviek investora). 

Nátery VT: Rez sa odstráni drôteným kartáčom a brusným plátnom. Priľnavé nátery sa odmastia 
a obrúsia. Nepriľnavé nátery sa odstránia. Vykurovacie telesá je nutné natierať vychladené. Náterové 
hmoty sa nanášajú štetcom alebo striekaním. Pre základný náter sa použije farba základná antikorozna 
Balakryl Antikor V 2026 alebo Okapol Primer V 2003. Pokiaľ sú VT opatrené základným náterom (od 
výrobcu), stačí náter očistiť, zamastené miesta (okolo spojov, šróbenia apod.) dôkladne odmastiť a 
natrieť vrchným náterom. Pokiaľ je základný náter poškodený alebo prebrúsený na podklad, prevedú 
sa opravy poškodených miest základným náterom. Pre vrchné nátery je vhodný email na radiátory 
Radet V 2029 alebo email disperzný akrylátový lesklý Balakryl Uni Lesk V 2068, príp. farba 
disperzná akrylátova univerzálna Balakryl Uni Mat V 2045 eventuálne Balakryl Profi Mat V 2040. 
 

5.2 POŽIADAVKY NA MONTÁŽ 
Použité prvky musia mať atest.  
Všetky práce, kde pracovníci sú ohrození pádom z výšky väčšej ako 1,5 m sa musia vykonávať z 
lešenia alebo montážnej plošiny. Práce vo výškach musia byť vykonávané v súlade s vyhl. 147/2013. 
Montážne práce musia byť vykonávané v súlade s vyhl. 147/2013, pričom podmienky manipulácie 
s materiálom a dvíhanie bremien jednoduchými kladkami definuje vyhl. 147/2013. 
Montáž potrubí sa prevedie zváraním plameňom a el.oblúkom  v súlade s vyhl. 147/2013. 
 

5.3 POŽIADAVKY NA STAVEBNÉ PRÁCE 
- previesť potrebné prierazy vertikálnych stien, priečok podľa výkresovej dokumentácie 
- previesť začistenie (omietnutie, omaľovanie a pod.) v miestach prierazov po montáži potrubí  
- previesť vyspravenie povrchu obvodových konštrukcií v miestach osadenia vykurovacích telies 
(vyspravenie opadanej omietky, maľovka) 
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6. SKÚŠKY ZARIADENÍ 
Po zmontovaní rozodov ústredného kúrenia sa prevedie preplach potrubí pri prevádzke obehového 
čerpada ÚK. Počas preplachu sa pravidelne odkaľuje potrubie ÚK a filter. Preplach sa vykonáva až do 
čistého stavu potrubia.  
Po preplachu potrubia sa prevedú skúšky tesnosti podľa STN EN 12828:2003-11 (06 0310). Skúška sa 
prevedie studenou vodou pri tlaku 0,3 Mpa. Doba trvania skúšky je 6 hodín. Pri skúške sa zisťuje 
tesnosť spojov. Po skúške tesnosti sa prevedie nastavenie regulačných ventilov na jednotlivých 
telesách podľa výkresovej dokumentácie a uskutočnia sa prevádzkové skúšky. 
 

6.1 Prevádzkové skúšky 
Budú vykonané na celom zariadení (bez termostatických hlavíc). V rámci skúšok sa : 
- nastavia a overia parametre (prietok, diferenčný tlak)  
- overí sa správna funkcia armatúr 
- overí sa skutočnosť, či zariadenie pokryje projektované potreby tepla 
Doba skúšok bude 72 hodín. Skúška sa bude vykonávať v súčinnosti s prevádzkovými skúškami celej 
sústavy. Zariadenie možno považovať za spoľahlivé a prevádzky schopné ak : 

- teploty v miestnostiach musia zodpovedať projektovaným s odchýlkou  1,5oC 
Harmonogram skúšok vypracuje dodávateľ stavby v súčinnosti s investorom. 
Zariadenie môže byť prevzaté do užívania zo strany prevádzkovateľa : 
- po úspešných skúškach podľa predchádzajúcej časti, o priebehu ktorých sa spíše protokol 
 
7. Záruky 

Dodávateľ zariadenia preberá záruky za správnu funkciu zariadenia v rámci obchodného 
zákonníka, pričom bude požadovať, aby kvalita subdodávok a stavebných prác vyhovovala projektu. 
Predmetom záruky bude bezporuchový chod. 
 

8. Poznámka 
 

 Pri realizácii jednotlivých častí vykurovacej sústavy je potrebné dodržať príslušné technické 
normy a technologické predpisy výrobcov. 

  Projekt neručí za funkčnosť, správnosť a chod zariadení a systému, pokiaľ budú zmenené 
akékoľvek potrubia, zariadenia alebo nastavenia uvedené v projekte stavby, bez 
predchádzajúcej konzultácie s projektantom.  

  Všetky rozmery kontrolovať na stavbe. 
  Projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby. 
 Neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie je grafická časť, správy, prípadne výkaz 

výmer. Dodávateľ stavby je povinný preštudovať celú projektovú dokumentáciu a v prípade 
zistenia nedostatkov, nezrovnalostí na ne upozorniť. Pred každým realizačným procesom 
preštudovať dotknuté a súvisiace časti PD. Dodávateľ musí dodržať platné vyhlášky a STN. 
Stavebné úpravy vykonávať podľa štandardných postupov a technologických predpisov 
vybraných stavebných prvkov. 

  Táto dokumentácia je duševným majetkom autorov a jej použitie podlieha autorskému 
zákonu. 

 Technická správa je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie. 
 

9. Záver 
 

Navrhnuté zariadenia budú pracovať za predpokladu kompletného namontovania a dodržania 
predpisov pre ich prevádzku podľa technickej dokumentácie dodanej výrobcom. 

V Bratislave 2 / 2014 





VÝKAZ VÝMER
Stavba:            Zmena účelu využitia priestorov  na MŠ Heydukova, II. ETAPA

Objekt:            SO-01 MŠ Heydukova

Časť:           Ústredne vykurovanie - rozvody

JKSO:

Zhotoviteľ:        TZBpro s.r.o., Beňadická 7, 851 06 Bratislava

Dátum:             3/2014

P.Č. Skrátený popis MJ Množstvo celkom

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

1 Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38 M 10,000

2 Zaslepenie potrubia DN15 ks 2,000

3 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 10 M 10,000

4 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15 M 20,000

5 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20 M 20,000

6 Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním  20/ 15 ks 4,000

7 Tlaková skúška potrubia  z oceľových rúrok závitových M 50,000

8 Premiestnenie potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15 - zasekanie do steny v drážke M 16,000

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

Ústredné kúrenie, armatúry.

9 Odvzdušňovacia zátka  vykurovacích telies do G 1/2 (dodávka vykurovacích telies) ks 2,000

10 Ventil odvzdušňovací závitový automatický so spätným závitom DN10, do 100 C ks 4,000

11 Hlavica termostatického ovládania ks 2,000

12 pripájacia armatúra VT - HERZ 3000 ks 2,000

13 Závitový medzikus  - priamy G 3/8 ks 2,000

14 Prechodová spojka závitová s vnútorným a vonkajším závitom DN15x10 ks 4,000

15 Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací   normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 3/8 ks 2,000

Ústredné kúrenie, armatúry.

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

16 Demontáž vykurovacieho telesa doskového KORAD 11 K 300x800 ks 1,000

17 Demontáž vykurovacieho telesa doskového KORAD 11 K 600x1300 ks 1,000

18 Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies ks 2,000

19 Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do  6m sub 1,000

20 Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou  VSŽ Košice jednoradového ks 2,000

21 Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním ks 2,000

22 Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm SUB 1,000

Objednávateľ:   Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 
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23 Vykurovacie telesá doskové KORAD PLAN 22 VK 900x800 ks 1,000

24 Vykurovacie telesá doskové KORAD 11VK 600x800 ks 1,000

25 Upevňovacie dielce pre vykurovacie telesá - konzola+opierka (dodávka vyk.telies) sada 2,000

26 Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo hliníkových ks 34,000

27 Ostatné opravy vykurovacích telies,odvzdušnenie telesa ks 34,000

28 Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m sub 1,000

29 Vykurovacie telesá,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m sub 1,000

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

Konštrukcie doplnkové kovové

30 objímka na potubie ON 13 0615, DN25 až DN10 ks 30,000

31 Spojovací a doplnkový materiál KG 2,000

Konštrukcie doplnkové kovové

Dokončovacie práce a obklady

32 Opravy obkladov z obkladačiek hutných alebo polohutných glazovaných veľ. 150 x 150 mm ks 10,000

Dokončovacie práce a obklady

Dokončovacie práce - nátery

33 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby slonová kosť dvojnás. 1x email a základný náter M 50,000

34 Nátery vyk. telies farby biela (alt. Podľa výberu investora), sub 1,000

Dokončovacie práce - nátery
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